
 
 

CONVITE PUBLICO 0014 / 2023 

 

SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL 

FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DA OAB EM SILVÂNIA 

 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE GOIÁS, convida as empresas especializadas, 

para apresentarem, na data e horário indicados, proposta alusiva ao que se acha indicado no objeto deste 

Edital de Convite Público. 

 

1. DO OBJETO 

O presente convite tem como objetivo a execução do fechamento da área e ampliação da Subseção da 

OABGO em Silvânia. 

1.1. Realizar visita no local: Av. Dom Bosco, Qd 13, Park Residencial Anchieta, Silvânia - Goiás. 

1.2.  Executar a ampliação da subseção conforme abaixo: 

1.2.1. Demolir paredes do atual escritório, ampliar e executar demais ambientes da subseção, conforme 

novo layout. 

1.2.1.1. Nova sala Multiuso: Executar nova parede externa, forro de gesso e parede de divisa com o Escritório 

em acartonado ou em alvenaria com reboco. 

1.2.1.2. Lavabo 2: Manter o lavabo atual e executar mais um, com as mesmas características do existente 

(porta em madeira, revestimento retangular até o teto, bancada em granito cinza, barras de apoio e 

etc); 

1.2.1.3. Nova copa/ Área de serviço: Remanejar a bancada existente para a nova parede e completar com 

balcão em granito. Na área de serviço, instalar tanque em louça tamanho pequeno e porta para acesso 

externo. 

1.2.1.4. Novo Escritório: Instalar porta e parede frontal em vidro temperado até o teto. 

1.2.1.5. Sala de auto atendimento: Realizar paredes em alvenaria, e porta de acesso em vidro de correr 

temperado e no portão do lado externo em metalon com abertura tipo “sanfonada” ou “ camarão”. 

1.2.1.6. M.E (Meu Escritório): Executar 2 salas com divisórias e portas de acesso em vidro temperado com 

altura de 2,10 m. 

1.2.1.7. Telhado: Executar novo telhado com telha isotelha e adequar o existente, conforme planta da 

cobertura e instalar forro acartonado em todos os ambientes. 

1.2.1.8. Fundação: Demolir pilaretes existentes e operar conforme projeto de fundação anexado. 

1.2.1.9. Calçada: Executar calçada no entorno da edificação. 
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1.2.1.10. Nas instalações, atender as adequações hidráulicas, pontos elétricos, luminotécnicos e 

previsões para instalação de ar condicionado. 

1.2.2.  Observações: 

• Revestimento parede interna: Massa pva com tinta acrilica fosca cor “papel picado” marca suvinil 

ou similar./ Revestimento cerâmico do Lavabo: cerâmica retificada retangular branca. 

• Forro: Massa pva e tinta pva cor branco neve. 

• Revestimento do Piso: Porcelanato cor cimento acetinado. Rodapé altura 10 a 15 cm. 

• Interruptores: linha tramontina, pial ou similar. 

• Revestimento parede externa: Reboco e textura acrílica com selador na cor “bodas de prata” ou 

“elefante” marca suvinil, ou “ceu de inverno” marca Leinertex. 

• Brise laterais em metalon, cobrindo as janelas: tinta esmalte fosco grafite ou preto. 

• Grade da fachada frontal (existente): tinta esmalte fosco grafite ou preto. 

• Em caso de sugestões de alterações de cores ou marcas, validar com a engenheira ou arquiteta 

responsável pelo projeto. 

1.3. Executar o fechamento da área em alvenaria e gradil; 

1.3.1 .  Conforme croqui abaixo, na fachada posterior e esquerda, deverá ser executado em alvenaria com 

fundação em concreto armado, com pingadeira de concreto, vigas de baldrame impermeabilizadas, 

devidamente revestido com chapisco e reboco, em uma altura de 2,0m, e ambas as faces, pintadas com textura 

na cor especificada. Deve-se tambem realizar calçada, com 1,50 m de largura no entorno do muro e calçada 

com 0,40 m na parte interna. 

 Na fachada frontal, sobre uma base de concreto (altura 20 cm), deve realizar o fechamento até encontrar 

com a grade do Tribunal de Justiça, em gradil com estrutura em tubo de aço zincado e ferro #5x20cm, fios 

horizontais e verticais de 4,30mm, comprimento do painel de 2,50m e altura de 2,03m, revestimento em PVC 

de alta aderência com 300µ, na cor preta.  
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Figura 1 - Croqui do fechamento da área 

 
Figura 2 - Dimensões do painel do gradil 

 
Figura 3 - Modelo do Gradil 
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A montagem e fixação deverão ser executadas conforme especificações do fabricante.  

 Instalar um portão para pedestre (largura 1m) e um portão para veículos, em duas folhas de giro, abertura 

para dentro (largura 3 m), também em estrutura de aço zincado e gradil na cor preta. 

1.4.  Instalar caixa de passagem e luminárias tipo poste a cada 20 m no entorno do muro.  

1.5. Toda obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos, com todas as instalações em perfeito 

estado de funcionamento. 

1.6. Atender os itens citados e projetos anexados (projeto arquitetônico e estruturais). 

1.7. Considerar deixar 3% de reserva técnica de cada lote dos revestimentos. 

1.8. Os projetos e o modelo da planilha orçamentária estão em anexos e no link: https://we.tl/t-

USm3AiKHGa 

1.9. Encaminhar a planilha orçamentária contendo valor de material, valor de mão de obra e cronograma 

físico. 

1.10.  Fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços realizados. 

1.11.  Considerar entrega de Manual do proprietário na conclusão dos serviços, contendo descrição de 

materiais, garantias e planos de manutenção. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar todas as empresas especializadas em serviço de construção civil.  

TIPO PRAZO DE EXECUÇÃO PRAZO CONTRATO 

Menor custo, e melhor pacote 

global de benefícios. 

De acordo com os termos do 

contrato. 

De acordo com o prazo de 

garantia.  

 

3. DA REGULARIDADE FISCAL 

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como prova de regularidade fiscal: 

3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC - CNPJ; 

3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo à Sede ou Domicílio, 

pertinente ao seu ramo de atividade; 

3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede. A prova de 

regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional far-se-á mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria 

da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, conforme 

estabelece o Decreto Nº 5.586, de 19 de novembro de 2005; 

3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND – para com o INSS, devidamente atualizada, nos termos da 
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legislação em vigor;  

3.5. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecida pela Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizada, nos termos da legislação pertinente em vigor. 

 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como comprovação de sua qualificação 

técnica para execução do serviço descrito no objeto deste convite. 

4.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da 

empresa, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

escrito firmado com a empresa; 

4.2. Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal; 

4.3. Relação com histórico e contatos de no mínimo três clientes; 

4.4. Contrato Social da Empresa. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO E DO CONTEÚDO DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada seguindo as orientações descritas abaixo. 

5.1. A proposta e a documentação deverão ser apresentadas em envelope fechado, contendo elementos de 

identificação da presente seleção pública ou poderão ser enviados para os e-mails: 

juliana.souza@oabgo.org.br e afc.engenharia@outlook.com.br  

5.2. A proposta será apresentada em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; 

5.3. A proponente deverá, além de outras informações que a seu critério entenda pertinente, incluir em sua 

proposta os seguintes dados: 

a) A descrição detalhada dos produtos e/ou serviços; 

b) A indicação do valor expresso em real com impostos inclusos; 

c) A indicação da garantida dos produtos e dos serviços; 

d) O prazo de validade não inferior a trinta dias, contado da data da entrega; 

5.4. O preço proposto, independentemente de qualquer declaração ou informação nesse sentido, abrange 

todos os encargos trabalhistas, tributários e comerciais, assim como qualquer outros de qualquer natureza 

que se fizerem indispensáveis à perfeita e completa execução dos serviços. 
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DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS 
HORA LOCAL PARA ENTREGA DA PROPOSTA 

28 / 04 / 2023 

(sexta-feira) 
Até as 17:00h 

Anexo a Sede Administrativa, na Rua 1.1.21, nº 200, 

Setor Marista, Goiânia-GO, ou via e-mail: 

juliana.souza@oabgo.org.br; e 

afc.engenharia@outlook.com.br  

 

6. DAS INFORMAÇÕES 

Informações gerais poderão ser obtidas no departamento Administrativo com Juliana pelos telefones (62) 

3238-2019 / (62) 9.9929-7017 e informações técnicas poderão ser obtidas com a Engenheira Aline Carvalho 

pelo telefone (62) 99341-4691. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

O valor total estimado para a contratação dos serviços é de R$ 460.000,00 (Quatrocentos e Sessenta Mil 

Reais). 

Será considerada a melhor oferta o  maior lance de percentual de desconto ofertado ao valor global, o menor 

prazo de execução e os benefícios oferecidos. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

A formalização da contratação será feita por intermédio de “CONTRATO”, devendo a proponente vencedora, 

tão logo seja convidado a firmar o instrumento, retirá-lo e providenciar a sua assinatura e restituição no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação. 

 

LOCAL E DATA DE EMISSÃO RESPONSÁVEIS 

 

Goiânia-GO, 19/04/2023 

 

Talita Silvério Hayasaki                Eduardo Alves Cardoso Júnior 

      Secretária-Geral                                Diretor-Tesoureiro 
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Imagens do projeto após a citada ampliação. 
 

 
 
 

 
 

Página 7 de 20

P
rocesso nº 202327619/2023 - A

D
M

 - C
onvite P

ublico

S
ituação: E

m
 andam

ento - Ú
ltim

o andam
ento:

U
suário: JU

LIA
N

A
 D

E
 S

O
U

Z
A

 - D
ata: 19/04/2023 08:46:29
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J1 - JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO    150x120
J2 - JANELABASCULANTE                                                 50x50

P1 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO       330x350
P2 - PORTA DE GIRO EM MADEIRA PARA PINTURA      90x210
P3 - PORTA DE PIVOTANTE  EM VIDRO TEMPERADO  90x210
P4 - PORTA DE CORRER EM VIDRO  TEMPERADO      105x210
P5 - PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO        110x210

QUADRO DE ABERTURAS

ÁREA CONSTRUÍDA EXIXTENTE             = 37,15m²
ÁREA DE ACRÉSCIMO À CONSTRUIR     =103,19m²
ÁREA TOTAL PÓS ACRÉSCIMO              =140,34m²
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SIQUEIRA CK
ARQUITETURA

CLIENTE : OAB GOIÁS-

CONTEÚDO: PROJETO DE ARQUITETURA
ESCALA : 1:50 PRANCHA : 1/1DATA :          04-04-2023

Av. T-10, n. 208, Sala 1107,
Ed. New Time Square Urban Office
e-mail: siqueirack@hotmail.com

St. Bueno, Goiânia - Goiás - CEP. 74223060

CYNARA DE SIQUEIRA    (62) 9 9971 9070
KARINA DE SIQUEIRA      (62) 9 8118 6728
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A
"C
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AR
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" C

O
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O
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O

"

J1 J1

P1P3

P3
M.E.2

A= 6,29M²

ÁTRIO
A= 6,30M²

PROJEÇÃO DA GRADE
EM METALON ABERTA

Escritório
A= 7,43m²

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

376

15

61810240151601516014

643

130308130

A
A

387 150 300 150 293 20

1450

53
0

90
39

5
15

50
0

1302

VIDRO

VIDRO

VIDRO

VIDRO

260

PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO

35
3

14
7

33
8

292 15 135 15 186

M.E.1
A= 6,29M²

SALA DE AUTO ATENDIMENTO
A=48,69 m²

80

10
0

PLANTA DE MODIFICAÇÃO

10
0

24
2

1
24

2

18416

 h=210VIDRO TEMPERADO INCOLOR

702 372
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X
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007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white
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         NBR - 14931/2003

ESCALA:

EXECUÇÃO: DE ACORDO COM A

INDICADA

NBR-6118.

PROJETO N°

fc28=fck+1,65Sd
IMPORTANTE:Sd CONFORMEfck >=          MPa.

NBR - 6118/2014
CONCRETO:

FOLHA:

Enviado para Obra

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AOS ENGENHEIROS ACIMA CITADOS

PROJETO ESTRUTURAL

E PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO,MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO. LEI.5968 ART.25

Av T-7 esq. c/ Castelo Branco, Qd. R34, Lt. 01-E, Sala 807, Setor Oeste
Edifício Lourenço Oficce, Goiânia-GO - Fone:(0xx62) 3285-2100/8598-0548

2

site: www.ziadesper.eng.br       e-mail: ziad@ziadesper.eng.br

PROJETOS ESTRUTURAIS

1

ZIAD ESPER

CONTEÚDO:

Visto

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

Data

PROPRIETÁRIO:

Modificações

DATA

N°

AUTOR:

4
2- Forma das Vigas Baldrames

- Detalhe dos Pilares
- Corte A-A
Silvânia

DIVERSOS

ABR/23

OAB GOIÁS

ZIAD JOSEPH ESPER - CREA 8797/D-GO

019/23

ABR/23

20

142,57m²

DIVERSAS

Instagram: ziadesper1

VBS5 12x30

VBS2 12x30 VBS2 VBS3 12x30

VBS6 12x30

VB
S1

3
12

x3
0

VB
S1

3

VB
S1

11
2x

30
VB

S1
1

VB
S1

0
VB

S1
0

12
x3

0

VB
S8

VB
S8

12
x3

0

VB
S9

VB
S9

12
x3

0

VB
S1

2
12

x3
0

VBS1 VBS1 VBS112x30

VB
S7

12
x3

0
VB

S7

VBS4 12x30 VBS4

12x30
PS1

12x30
PS2

12x30
PS3

12x30
PS4

12x30
PS5

12x30
PS6

12x30
PS7

12x30
PS8

12x30
PS9

12x30
PS10

12x30
PS11

12x30
PS12

12x30
PS13

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VBS1 12x30 0 5
VBS2 12x30 0 5
VBS3 12x30 0 5
VBS4 12x30 0 5
VBS5 12x30 0 5
VBS6 12x30 0 5
VBS7 12x30 0 5
VBS8 12x30 0 5
VBS9 12x30 0 5
VBS10 12x30 0 5
VBS11 12x30 0 5
VBS12 12x30 0 5
VBS13 12x30 0 5

A A

TERRENO

FORMA

- CONCRETO Fck= 20MPa E AÇO CA50

- MÓDULO DE DEFORMAÇÃO DO CONCRETO (Ec) > 20GPa (28 dias)

- FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0.6

- COBRIMENTO DA ARMADURA = 2.0cm

- AS VIGAS BALDRAMES DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS,
PARA EVITAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE

OBSERVAÇÕES

- TODAS AS VIGAS BALDRAMES ESTÃO NO NÍVEL +5

- ASSENTAR AS PAREDES SEM VIGA BALDRAME SOBRE CONTRAPISO
ARMADO (malha Ø4.2c/10)

- USAR ESPAÇADORES E POSICIONADORES ENTRE A FERRAGEM
E A FORMA

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

- CONFERIR FORMA E FERRAGEM ANTES DA CONCRETAGEM

- CURAR BEM O CONCRETO, MANTENDO A  SUPERFÍCIE
SEMPRE UMEDECIDA

- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR OS PROJETISTAS

- LOCAR E ESCAVAR AS ESTACAS A TRADO, APÓS A MARCAÇÃO
DAS VIGAS BALDRAMES

- COMPACTAR BEM O TERRENO SOB AS VIGAS BALDRAMES,
E EXECUTAR A VIGA BALDRAME SOBRE UM LASTRO DE
CONCRETO MAGRO

VIGA
BALDRAME

IMPERMEABILIZAÇÃO

CONTRAPISO

LASTRO DE
CONCRETO MAGRO

TERRENO
NATURAL

TERRENO
NATURAL

LEGENDA:

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE MORRE

ESTACAS A TRADO

FORMA DAS VIGAS BALDRAMES
ESCALA 1:50

CONSTRUÇÃO EXISTENTE

Ø25
ES1

Ø25
ES2

Ø25
ES3

Ø25
ES4

Ø25
ES5

Ø25
ES6

30 324 30 420 30 435 30

12 1268 12

30 157 3012 12021

PS1 A PS8 (x8)
COBERTURA2 - L3

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

377

10
5

9 
N

1 
c/

12
ES

C
 1

:1
5

COBERTURA1 - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

272

26
7

23
 N

1 
c/

12
ES

C
 1

:4
0

BALDRAMES - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

5

-95

10
0

9 
N

1 
c/

12
ES

C
 1

:5
0

6 
N

2 
ø1

0.
0 

-1
03

10
3

9 N1 ø5.0 -79
8

26

6 
N

3 
ø1

0.
0 

-3
11

26
7

44

23 N1 ø5.0 -79
8

26

6 
N

4 
ø1

0.
0 

-1
59

20

97
44

9 N1 ø5.0 -79
8

26

PS9 A PS13 (x5)
COBERTURA1 - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

272

26
7

23
 N

1 
c/

12
ES

C
 1

:4
0

BALDRAMES - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

5

-95

10
0

9 
N

1 
c/

12
ES

C
 1

:5
0

6 
N

5 
ø1

0.
0 

-2
65

26
5

23 N1 ø5.0 -79
8

26

6 
N

4 
ø1

0.
0 

-1
59

20

97
44

9 N1 ø5.0 -79
8

26

Relação do aço
Cobertura1: 5xPS9
Cobertura2: 8xPS1

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 488 79 38552
CA50 2 10.0 48 103 4944

3 10.0 48 311 14928
4 10.0 78 159 12402
5 10.0 30 265 7950

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

402.3
385.6

272.8
65.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

272.8
65.4

Volume de concreto (C-20 MPa) = 1.93 m³
Área de forma = 44.95 m²

CORTE A-A
ESCALA 1:50

PS12 PS10

VCS2

VCS2 VCS2

PS8 PS7

VS2 VS2 VS1 VS1 VS1

PS9 PS8 PS6PS7

VBS3 VBS3 VBS2 VBS2 VBS2

PS5

VCS3

VCS4

VBS7VBS11 Baldrames

5

Cobertura1

272

Cobertura2

377

30
23

7
30

60

30
23

7
30

93
60

30
23

7
30

93
60

30
33

2
40

48

26
7

10
5

30 143 70512 369

30 151 12 188 12 149 12 705 12 346 12

12 188 12 149 12 705 12 346 12

30 170 30 143 705 81 30 229 30

12
24

4
24

4
12

12
25

4.
5

12
24

8.
5

12
17

4
12

31
7

12
48

8
12

12
17

4
12

31
7

12

12
39

8
30

57
3

12
24

8.
5

25
4.

5
12 12

50
3

12

12
25

4.
5

24
8.

5
12

30
23

7
30

93

30
23

7
30

93
12

48
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         NBR - 14931/2003

ESCALA:

EXECUÇÃO: DE ACORDO COM A

INDICADA

NBR-6118.

PROJETO N°

fc28=fck+1,65Sd
IMPORTANTE:Sd CONFORMEfck >=          MPa.

NBR - 6118/2014
CONCRETO:

FOLHA:

Enviado para Obra

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AOS ENGENHEIROS ACIMA CITADOS

PROJETO ESTRUTURAL

E PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO,MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO. LEI.5968 ART.25

Av T-7 esq. c/ Castelo Branco, Qd. R34, Lt. 01-E, Sala 807, Setor Oeste
Edifício Lourenço Oficce, Goiânia-GO - Fone:(0xx62) 3285-2100/8598-0548

2

site: www.ziadesper.eng.br       e-mail: ziad@ziadesper.eng.br

PROJETOS ESTRUTURAIS

1

ZIAD ESPER

CONTEÚDO:

Visto

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

Data

PROPRIETÁRIO:

Modificações

DATA

N°

AUTOR:

4
3- Forma da Cobertura 1

- Forma da Cobertura 2
- Detalhe da Laje Maciça da
Cobertura 2 -Silvânia

DIVERSOS

ABR/23

OAB GOIÁS

ZIAD JOSEPH ESPER - CREA 8797/D-GO

019/23

ABR/23

20

142,57m²

DIVERSAS

Instagram: ziadesper1

VS3 12x30

VS112x30 VS1 VS2 VS2 12x30

VS4 12x30

VS
8

12
x3

0

VS
7

12
x3

0

VS
6

12
x3

0

VS
5

12
x3

0

12x30
PS1

12x30
PS2

12x30
PS3

12x30
PS4

12x30
PS5

12x30
PS6

12x30
PS7

12x30
PS8

12x30
PS9

12x30
PS10

12x30
PS11

12x30
PS12

12x30
PS13

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VS1 12x30 0 272
VS2 12x30 0 272
VS3 12x30 0 272
VS4 12x30 0 272
VS5 12x30 0 272
VS6 12x30 0 272
VS7 12x30 0 272
VS8 12x30 0 272

A A

FORMA DA COBERTURA 1
ESCALA 1:50

FORMA DA COBERTURA 2
ESCALA 1:50

- RECOMENDA-SE RIGOROSA LIMPEZA DAS FORMAS ANTES DA
CONCRETAGEM (Remoção de serragem, tocos de cigarro, etc.)

- A CURA DO CONCRETO ACONTECE, COM MAIOR INTENSIDADE,
NOS PRIMEIROS SETE DIAS A PARTIR DO LANÇAMENTO.
PORTANTO, MANTER A SUPERFÍCIE DO CONCRETO
UMEDECEDA E/OU PROTEGÊ-LA COM PELÍCULA DE CURA

- CONCRETO Fck= 20MPa E AÇO CA50

- MÓDULO DE DEFORMAÇÃO DO CONCRETO (Ec) > 20GPa (28 dias)

- FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0.6

- COBRIMENTO DA ARMADURA = 2.0cm

OBSERVAÇÕES:

- NÍVEIS NÃO MARCADOS:
   FORMA DA COBERTURA 1= +272
   FORMA DA COBERTURA 1= +377

- USAR ESPAÇADORES E POSICIONADORES ENTRE A FORMA E A
FERRAGEM

- NÃO USAR SERRAGEM PARA ENCHER AS CAIXAS EMBUTIDAS
NAS LAJES

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

- CONFERIR A FORMA E A FERRAGEM, ANTES DA CONCRETAGEM

- MOLHAR BEM AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM

- EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR OS PROJETISTAS

- DESFORMAR SOMENTE APÓS 15 DIAS E RETIRADA DAS
ESCORAS APÓS A CONCRETAGEM DAS CINTAS DA CAIXA D'ÁGUA

- DAR CONTRAFLEXA, CONFORME INDICADO NO PROJETO

- A SOBRECARGA INDICADA EM PROJETO É CORRESPONDENTE AO
USO PREVISTO EM ARQUITETURA. TOMAR O CUIDADO DE NÃO
UTILIZAR AS LAJES COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS.

LEGENDA:

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE MORRE

cf= CONTRA FLEXA

LM1
h=12 LAJE MACIÇA

LM1

13
 N

1 
ø5

.0
 c

/1
2 

-6
09

49 N2 ø5.0 c/12 -159

2 
N

4 
ø8

.0
 -7

64

60 N3 ø6.3 c/10 -242
159 108

8

56

8

Relação do aço
LCobertura2

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 13 609 7917
2 5.0 49 159 7791

CA50 3 6.3 60 242 14520
4 8.0 2 764 1528

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0
5.0

145.2
15.3

157.1

39.1
6.6

26.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

45.7
26.6

Volume de concreto (C-20 MPa) = 1.08 m³
Área de forma = 9.87 m²

DETALHE DA LAJE MACIÇA DA COBERTURA 2
ESCALA 1:50

OBSERVAÇÕES
- AS LAJES MACIÇAS ESTÃO NO NÍVEL +377

- CONCRETO Fck= 20MPa E AÇO CA50

- COBRIMENTO DA ARMADURA = 1.0cm

- ALTURA DA LAJE MACIÇA= 12cm

- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS
NO LOCAL

ATENÇÃO:
- PARA AS ARMADURAS NEGATIVAS, NÃO ESQUECER DE
COLOCAR ESPAÇADORES (CARAGUEJOS OU SIMILARES),
E EVITAR QUE PESSOAS PISEM NESTAS ARMADURAS

- ANTES DE CONCRETAR, VERIFICAR SE A ARMADURA
NEGATIVA NÃO FOI AMASSADA. CASO ISSO ACONTEÇA,
REPOSICIONAR A ARMADURA ANTES DA CONCRETAGEM

LEGENDA:

ARMADURA POSITIVA

ARMADURA NEGATIVA

A A

cf= 1.0

30 324 30 420 30 435 30

301573012012217051433035130

30 151 12 188 30 131 12 705 12 141 30 12175

12 349 12 705 12 346 12

30 170 30 143 705 81 30 229 30

12
48

8
12

12
50

3
12

12
50

3
12

48
8

12

52
7

48
8

12 12
39

8
30

60
52

7

12
50

3
12

12
50

3
12

30 131 12 12 69 30 247 1212 188

cf= 1.0

cf= 1.0

cf= 1.0

LM1
h=12

VCS2 VCS2 12x60 N.+425 VCS2

VC
S4

12
x6

0 
N

.+
42

5

VCS1 VCS1 VCS112x40

VC
S3

12
x4

0

12x30
PS1

12x30
PS2

12x30
PS3

12x30
PS4

12x30
PS5

12x30
PS6

12x30
PS7

12x30
PS8

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VCS1 12x40 0 377
VCS2 12x60 48 425
VCS3 12x40 0 377
VCS4 12x60 48 425

cf= 1.0cf= 1.0

cf= 1.0

30 324 30 420 30 446 12 150

869

30 351 30 1001 30

12 1268 12 150

12
48

8
12

12
48

8
12

12
48

8
12

60
30

39
8

12
10

0
12 12

60
0

12
60

0

12 150
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ESCALA:

EXECUÇÃO: DE ACORDO COM A

INDICADA

NBR-6118.

PROJETO N°

fc28=fck+1,65Sd
IMPORTANTE:Sd CONFORMEfck >=          MPa.

NBR - 6118/2014
CONCRETO:

FOLHA:

Enviado para Obra
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PROJETOS ESTRUTURAIS

1

ZIAD ESPER

CONTEÚDO:

Visto

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

Data

PROPRIETÁRIO:

Modificações

DATA

N°

AUTOR:

4
1- Forma das Vigas Baldrames

- Detalhe dos Pilares
- Corte A-A
Silvânia

DIVERSOS

ABR/23

OAB GOIÁS

ZIAD JOSEPH ESPER - CREA 8797/D-GO

019/23

ABR/23

20

142,57m²

DIVERSAS

Instagram: ziadesper1

- VER A PROFUNDIDADE DE CADA ESTACA NA PLANTA

- USAR ESPAÇADORES E POSICIONADORES ENTRE O SOLO E A FERRAGEM

- CASO NÃO EXISTA CASCALHO NA PONTA DA ESTACA,
A MESMA DEVERÁ SER APILOADA ANTES DA CONCRETAGEM

- A CONCRETAGEM DEVERÁ SER REALIZADA DE MANEIRA
QUE NÃO PROVOQUE DESBARRANCAMENTO DE TERRA

- USAR ADITIVO PLASTIFICANTE NO CONCRETO. CASO NÃO SEJA USADO
O ADITIVO PLASTIFICANTE, O CONCRETO DEVERÁ SER APILOADO A CADA
METRO DE PROFUNDIDADE DA ESTACA

- CONCRETO FCK=20MPa E AÇO CA50

- COBRIMENTO DA ARMADURA = 3cm

OBSERVAÇÕES:
(ESTACAS DE CONCRETO)

Pr
of

un
di

da
de

 V
ar

iá
ve

l

13
0c

m
20

cm

ESTACA  ESCAVADA - Ø40 (x13)
(Esc 1:25)

5

51
0

Concreto Magro.

A A

CORTE AA

8 
N

2 
ø8

.0
 c

/1
0 

-1
50

N2

Ø
40

10 N3 ø8.0 c/15 -114

Relação do aço
13xEscavada ø40cm 6xEstacas Ø 25cm

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 48 69 3312
CA50 2 8.0 104 150 15600

3 8.0 130 114 14820
4 8.0 60 120 7200

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

376.2
33.2

163.3
5.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

163.3
5.6

Volume de concreto (C-20 MPa) = 6.18 m³

P
12x30

PILARES DE CONCRETO ARMADO

Q= N  CARGAS DA ESTRUTURA

LEGENDA:

- A CONSTRUÇÃO TEM ÂNGULOS DE 90°

- SOLICITAR A TOPOGRAFIA, A ORIENTAÇÃO  PARA A EXECUÇÃO DO GABARITO

- DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM cm

- PLANEJAR BEM CADA ETAPA DA OBRA, PARA EVITAR PROBLEMAS FUTUROS

BRASILEIRAS.
DA REAÇÃO DA ESTRUTURA, CALCULADA CONFORME AS NORMAS ESTRUTURAIS
- AS CARGAS Q= N, REFEREM-SE A CARGAS NOS PILARES PROVENIENTES

- O NÍVEL 0.0 DEVERÁ SER BEM DEFINIDO NA OBRA

DAS VIGAS BALDRAMES
- LOCAR E ESCAVAR AS ESTACAS A TRADO, APÓS A MARCAÇÃO

- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR OS PROJETISTAS

DA FUNDAÇÃO
- CONFERIR BEM A LOCAÇÃO DE CADA PILAR ANTES DA CONCRETAGEM

- EM CASO DE DÚVIDAS NA LOCAÇÃO, VER PROJETO DE ARQUITETURA

- AJUSTAR AS MEDIDAS, CONFORME NECESSIDADE DO LOCAL.

ARQUITETÔNICO.
SER LOCADA, CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
- USAR TEODOLITO PARA LOCAR OS PILARES. A CONSTRUÇÃO DEVERÁ

DIFERENTES)
(COMUNICAR AO PROJETISTA, SE AS DIMENSÕES ATUAIS FOREM
- CONFERIR MEDIDAS DO TERRENO ANTES DE INICIAR A MARCAÇÃO

- AÇO CA50 e 60

ÁGUA/CIMENTO
- ADEQUAR O SLUMP AO BOMBEAMENTO, MANTENDO O FATOR

- CONCRETO Fck= 20MPa, SLUMP 7±1

OBSERVAÇÕES:

DETALHE DAS ESTACAS DE APOIO
À TRADO (SOB VIGAS BALDRAMES) - 6x

Ap
ro

xi
m

ad
am

en
te

 3
.0

m

8 N1 ø5.0 c/15 -69

25
19

10
 N

4 
ø8

.0
 -1

20 20
10

0

N1

N1

N4

Baldrame

ESCALA 1:50
LOCAÇÃO E CARGA DOS PILARES

Ø25
ES1

Prof= 3m

Ø25
ES2

Prof= 3m
Ø25
ES3

Prof= 3m
Ø25
ES4

Ø25
ES5

Prof= 3m
Ø25
ES6

Prof= 3m

PS1 A PS4= 0.0

PS5= 419

PS6 A PS9= 500

PS10 A PS13= 1015

PS
1-

PS
6=

 0
.0

PS
10

= 
18

1

PS
2=

 3
54

PS
7-

PS
11

= 
38

1

PS
3=

 8
04

PS
4=

 1
26

9

PS
8=

 1
41

2

PS
12

= 
13

40

PS
9-

PS
13

= 
15

99

PS
5=

 1
27

1

EPS1
Ø40
Prof= 3m

EPS2
Ø40
Prof= 3m

EPS3
Ø40
Prof= 3m

EPS4
Ø40
Prof= 3m

EPS5
Ø40
Prof= 4m

EPS6
Ø40
Prof= 3m

EPS7
Ø40
Prof= 5m

EPS8
Ø40
Prof= 3m

EPS9
Ø40
Prof= 3m

EPS10
Ø40
Prof= 3m

EPS11
Ø40
Prof= 3m

EPS12
Ø40
Prof= 3m

EPS13
Ø40
Prof= 3m

ESCALA 1:50
PLANTA E DETALHE DA FUNDAÇÃO

Prof= 3m

181 173 27 423 465 2

51
5

81
41

9

25
4.

5

9

N= 2.9
12x30
PS1

N= 5.1
12x30
PS2

N= 5.8
12x30
PS3

N= 5.8
12x30
PS4

N= 7.7
12x30
PS5

N= 3.2
12x30
PS6

N= 10.0
12x30
PS7

N= 4.3
12x30
PS8

N= 1.9
12x30
PS9

N= 1.7
12x30
PS10

N= 4.3
12x30
PS11

N= 3.0
12x30
PS12

N= 2.3
12x30
PS13

 2.3 12x30 PS13
 3.0 12x30 PS12
 4.3 12x30 PS11
 1.7 12x30 PS10
 1.9 12x30 PS9
 4.3 12x30 PS8

 10.0 12x30 PS7
 3.2 12x30 PS6
 7.7 12x30 PS5
 5.8 12x30 PS4
 5.8 12x30 PS3
 5.1 12x30 PS2
 2.9 12x30 PS1

(tf)
Carga

(cm)
 Seção Nome
Pilar

9 152

69 72 187

Ø25
ES1

Prof= 3m

Ø25
ES2

Prof= 3m
Ø25
ES3

Prof= 3m
Ø25
ES4

Ø25
ES5

Prof= 3m
Ø25
ES6

Prof= 3mProf= 3m

19 9

9

25
0
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PADRAO DE IMPRESSAO

62 3285.2100 - 62 8423.2645

0,50

0,15

0,35

0,10

0,40
ESPESSURA

~

COLOR

VEGETAL

~

RASCUNHO

P&B

5-BLUE

2-YELLOW

3-GREEN

4-CYAN

1-RED

SULFITE

DOBRAR XX

PARAMETROS

END. FONE

CLIENTE

PLOTAGEM - PENAS

( X ) cm = ( X )UND

ENG° ZIAD ESPER - PROJETOS ESTRUTURAIS

COR - TRAÇO

007 - black/white

0,15

0,217-WHITE

6-MAGEN 0,55

X

0,15

MELHOR QUALIDADE

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

COR - LAYER

DEMAIS 007 - black/white 0,12

10
0 

m
m

1

100 mm

         NBR - 14931/2003

ESCALA:

EXECUÇÃO: DE ACORDO COM A

INDICADA

NBR-6118.

PROJETO N°

fc28=fck+1,65Sd
IMPORTANTE:Sd CONFORMEfck >=          MPa.

NBR - 6118/2014
CONCRETO:

FOLHA:

Enviado para Obra

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AOS ENGENHEIROS ACIMA CITADOS

PROJETO ESTRUTURAL

E PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO,MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO. LEI.5968 ART.25

Av T-7 esq. c/ Castelo Branco, Qd. R34, Lt. 01-E, Sala 807, Setor Oeste
Edifício Lourenço Oficce, Goiânia-GO - Fone:(0xx62) 3285-2100/8598-0548

2

site: www.ziadesper.eng.br       e-mail: ziad@ziadesper.eng.br

PROJETOS ESTRUTURAIS

1

ZIAD ESPER

CONTEÚDO:

Visto

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

Data

PROPRIETÁRIO:

Modificações

DATA

N°

AUTOR:

4
4Detalhe das Vigas

Silvânia

DIVERSOS

ABR/23

OAB GOIÁS

ZIAD JOSEPH ESPER - CREA 8797/D-GO

019/23

ABR/23

20

142,57m²

DIVERSAS

Instagram: ziadesper1

PS1 PS2 PS3 PS4

30 324 30 420 30 435 30

145

ESC 1:50
VBS1 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

324
21 N1 c/16

420
27 N1 c/16

435
28 N1 c/16

5

2 N41 ø10.0 -846
2 N42 ø10.0 -473

2 N43 ø10.0 -740
2 N4 ø6.3 -257 2 N5 ø6.3 -338

76 N1 ø5.0 -79
8

26

DETALHE DAS VIGAS BALDRAMES

PS6 VBS8 PS7 VBS10

30 351 30 143

ESC 1:50
VBS2 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

351
22 N1 c/16

143
9 N1 c/16

5

2 N27 ø8.0 -567
550 19

2 N44 ø10.0 -320
296 26

2 N6 ø6.3 -274

31 N1 ø5.0 -79
8

26

VBS11 PS8 PS9

153 30 157 30

ESC 1:50
VBS3 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

153
10 N1 c/16

157
10 N1 c/16

5

2 N28 ø8.0 -383
19 366

2 N29 ø8.0 -414
26 366 26

20 N1 ø5.0 -79
8

26

VBS8 VBS9 VBS10
212 161

ESC 1:50
VBS4 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

188
12 N1 c/16

161
11 N1 c/16

5

2 N30 ø8.0 -394
10 369 19

2 N31 ø8.0 -417
26 369 26

23 N1 ø5.0 -79
8

26

PS10 PS11 VBS10

30 170 30 143

ESC 1:50
VBS5 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

170
11 N1 c/16

143
9 N1 c/16

5

2 N32 ø8.0 -386
369 19

2 N31 ø8.0 -417
26 369 26

20 N1 ø5.0 -79
8

26

VBS11 PS12 PS13

81 30 229 30

ESC 1:50
VBS6 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

81
6 N1 c/16

229
15 N1 c/16

5

2 N28 ø8.0 -383
19 366

2 N33 ø8.0 -228
26 204

2 N7 ø6.3 -182

21 N1 ø5.0 -79
8

26

PS6 ES1 PS1

12 231.5 25 231.5 12

92.5

ESC 1:50
VBS7 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

231.5
15 N1 c/16

231.5
15 N1 c/16

5

2 N34 ø8.0 -524
10 508 10

2 N35 ø8.0 -210
2 N8 ø6.3 -169 2 N8 ø6.3 -169

30 N1 ø5.0 -79
8

26

PS10 VBS4 ES2 VBS2

12 242 25 248

ESC 1:50
VBS8=VBS9=VBS10=VBS12=VBS13 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

242
16 N1 c/16

236
15 N1 c/16

5

2 N36 ø8.0 -539
10 523 10

2 N37 ø8.0 -571
26 523 26

31 N1 ø5.0 -79
8

26

PS5 PS4

57 30 398 12

ESC 1:50
VBS12 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

57
4 N1 c/16

398
25 N1 c/16

5

2 N38 ø8.0 -501
493 10

2 N39 ø8.0 -269
26 245

2 N9 ø6.3 -268

29 N1 ø5.0 -79
8

26

Relação do aço
Baldrames: VBS1 VBS2

VBS3 VBS4
VBS5 VBS6
VBS7 5xVBS8
VBS12

Cobertura1: VS1 VS2
VS3 VS4
4xVS5

Cobertura2: VCS1 VCS2
VCS3 VCS4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 625 79 49375
2 5.0 85 99 8415
3 5.0 97 139 13483

CA50 4 6.3 2 257 514
5 6.3 4 338 1352
6 6.3 2 274 548
7 6.3 4 182 728
8 6.3 4 169 676
9 6.3 2 268 536

10 6.3 2 244 488
11 6.3 8 523 4184
12 6.3 4 CORR 1520
13 6.3 4 CORR 1904
14 6.3 4 CORR 1964
15 6.3 2 252 504
16 6.3 2 210 420
17 6.3 6 CORR 2442
18 6.3 6 CORR 5442
19 6.3 6 CORR 948
20 6.3 2 134 268
21 6.3 2 485 970
22 6.3 4 CORR 2032
23 6.3 2 508 1016
24 6.3 6 CORR 588
25 6.3 6 CORR 2616
26 6.3 6 CORR 648
27 8.0 4 567 2268
28 8.0 8 383 3064
29 8.0 2 414 828
30 8.0 2 394 788
31 8.0 6 417 2502
32 8.0 4 386 1544
33 8.0 4 228 912
34 8.0 2 524 1048
35 8.0 2 210 420
36 8.0 10 539 5390
37 8.0 10 571 5710
38 8.0 2 501 1002
39 8.0 2 269 538
40 8.0 2 350 700
41 10.0 2 846 1692
42 10.0 4 473 1892
43 10.0 2 740 1480
44 10.0 2 320 640
45 10.0 2 413 826
46 10.0 8 542 4336
47 10.0 2 812 1624
48 10.0 2 265 530
49 10.0 2 310 620
50 10.0 2 389 778
51 10.0 2 1039 2078
52 10.0 2 527 1054
53 10.0 2 663 1326
54 10.0 2 715 1430
55 12.5 2 515 1030
56 12.5 2 385 770

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

323.1
267.2
203.1

18
712.8

87
116

137.7
19.1

120.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

359.7
120.8

Volume de concreto (C-20 MPa) = 5.79 m³
Área de forma = 103.51 m²

PS6 VS5 PS7 VS6

30 351 30 143

ESC 1:50
VS1 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

351
22 N1 c/16

143
9 N1 c/16

272

2 N27 ø8.0 -567
550 19

2 N40 ø8.0 -350
326 26

2 N10 ø6.3 -244

31 N1 ø5.0 -79
8

26

DETALHE DAS VIGAS DA COBERTURA 1

VS7 PS8 PS9

153 30 157 30

ESC 1:50
VS2 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

153
10 N1 c/16

157
10 N1 c/16

272

2 N28 ø8.0 -383
19 366

2 N45 ø10.0 -413
26 366 26

20 N1 ø5.0 -79
8

26

PS10 PS11 VS6

30 170 30 143

ESC 1:50
VS3 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

170
11 N1 c/16

143
9 N1 c/16

272

2 N32 ø8.0 -386
369 19

2 N31 ø8.0 -417
26 369 26

20 N1 ø5.0 -79
8

26

VS7 PS12 PS13

81 30 229 30

ESC 1:50
VS4 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

81
6 N1 c/16

229
15 N1 c/16

272

2 N28 ø8.0 -383
19 366

2 N33 ø8.0 -228
26 204

2 N7 ø6.3 -182

21 N1 ø5.0 -79
8

26

PS10 VS1

12 515

ESC 1:50
VS5=VS6=VS7=VS8 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

503
32 N1 c/16

272

2 N46 ø10.0 -542
12 523 12

2 N11 ø6.3 -523

32 N1 ø5.0 -79
8

26

PS1 PS2 PS3 PS4

30 324 30 420 30 435 30

115 145

ESC 1:50
VCS1 (12 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

324
17 N2 c/20

420
21 N2 c/20

435
22 N2 c/20

377

2x2 N12 ø6.3 2x2 N13 ø6.3 2x2 N14 ø6.3

2 N47 ø10.0 -812

2 N42 ø10.0 -473

2 N48 ø10.0 -265 2 N49 ø10.0 -310

2 N15 ø6.3 -252 2 N16 ø6.3 -210 2 N5 ø6.3 -338

60 N2 ø5.0 -99
8

36

DETALHE DAS VIGAS DA COBERTURA 2

PS6 PS7 VCS4 PS8

30 351 30 881 120 30

220

ESC 1:50
VCS2 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

60

12

351
18 N3 c/20

869
44 N3 c/20

120
6 N3 c/20

425

2x3 N17 ø6.3 2x3 N18 ø6.3 2x3 N19 ø6.3

2 N50 ø10.0 -389

2 N51 ø10.0 -1039

2 N55 ø12.5 -515
2 N56 ø12.5 -385

364 24
2 N20 ø6.3 -134 2 N21 ø6.3 -485

68 N3 ø5.0 -139
8

56

PS6 PS1

12 488 12

ESC 1:50
VCS3 (12 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

488
25 N2 c/20

377

2x2 N22 ø6.3

2 N52 ø10.0 -527
12 508 12

2 N23 ø6.3 -508

25 N2 ø5.0 -99
8

36

VCS2 PS5 PS4

72 30 398 12 100

ESC 1:50
VCS4 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

60

12

72
4 N3 c/20

398
20 N3 c/20

100
5 N3 c/20

425

2x3 N24 ø6.3 2x3 N25 ø6.3 2x3 N26 ø6.3

2 N53 ø10.0 -663
30 608 30

2 N54 ø10.0 -715

56
608

56

29 N3 ø5.0 -139
8

56

Página 14 de 20

P
rocesso nº 202327619/2023 - A

D
M

 - C
onvite P

ublico

S
ituação: E

m
 andam

ento - Ú
ltim

o andam
ento:

U
suário: JU

LIA
N

A
 D

E
 S

O
U

Z
A

 - D
ata: 19/04/2023 08:46:29



OBRA: Fechamento da área e ampliação da subseção da OAB de Silvânia DATA 13/04/2023

OAB - SUBSEÇÃO SILVÂNIA - GOIAS Área (m²):                   140,34 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE SILVANIA - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

1 SERVIÇOS GERAIS/INICIAIS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA              5,34 M3  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.2
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA - PISO EXISTENTE
           32,81 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.3 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, SEM APROVEITAMENTO            32,81 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.4
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A 

CAÇAMBA E CARGA
             0,60 M3  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.5 DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA            38,41 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.6
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA 

MANUAL (DURANTE OBRA)
             8,85 M3  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.7
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
             1,89 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.8 ANDAIMES            40,00 M2*MÊS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.9
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 

OBRA
         142,57 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.10 REFEIÇÕES              2,50 MÊS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.11 CAFÉ DA MANHÃ              2,50 MÊS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.12 TRANSPORTES DIVERSOS              2,50 mês  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

2 ADMINISTRAÇÃO  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

2.1 ENGENHEIRO DE OBRAS (acompanhamento)          160,00 H  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

2.2  ENCARREGADO          440,00 H  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO

3 FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.1 FUNDAÇÃO  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO SEM ARMADURA
           18,00 M  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO SEM ARMADURA
           42,00 M  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.3 AÇO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - ESTACAS              5,60 kg  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.4 AÇO CA-50 - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - ESTACAS          163,30 kg  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.5  IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS            40,93 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.1
CONCRETO FCK-20 MPA - VIGAS - PREPARO BETONEIRA INCLUSO LANÇAMENTO 

MANUAL
             9,49 M3  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.2 AÇO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS E PILARES          208,60 kg  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.3 AÇO CA-60 - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS E PILARES          112,10 kg  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.4 AÇO CA-50 - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS  E PILARES          112,40 kg  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.5 AÇO CA-50 - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS  E PILARES          403,20 kg  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.6 AÇO CA-50 - 12,5 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS  E PILARES            65,00 kg  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.7 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - VIGAS E PILARES          154,45 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 
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OBRA: Fechamento da área e ampliação da subseção da OAB de Silvânia DATA 13/04/2023

OAB - SUBSEÇÃO SILVÂNIA - GOIAS Área (m²):                   140,34 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE SILVANIA - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

3.2.8
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 

DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
             9,00 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

4.1
ESTRUTURA METÁLICA COM FUNDO ANTICORROSIVO - NOVO TELHADO 

COMPLEMENTO
         938,97 KG  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

4.2
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
         117,37 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

4.3 REVISÃO DE TELHADOS - EXISTENTE              1,00 VB  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

4.4 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA - NOVO TELHADO            51,90 M  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

4.5 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - NOVO TELHADO              3,05 M  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

5 PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

5.1
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ASSENTAMENTO E = 14 

CM - PAREDES SANITÁRIOS
         226,95 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

5.2 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA            57,56 M  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

5.3 VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO            41,05 M  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

5.4

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES - 

ESCRITÓRIO

           12,72 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6 ESQUADRIAS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.1 FERRO/ALUMÍNIO/VIDRO  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.1 JANELA CORRER VIDRO  TEMPERADO - J01 150X120 - 03 UNIDADES 3,00            Unid.  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.2 JANELA BASCULANTE VIDRO  TEMPERADO - J02 50X50 - 01 UNIDADE 1,00            Unid.  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.3 PORTA CORRER VIDRO TEMPERADO - P1 330X350 - 01 UNIDADE 1,00            Unid.  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.4 PORTA CORRER VIDRO TEMPERADO - P4 90X210 - 01 UNIDADE 1,00            Unid.  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.5
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P5
1,00            Unid.  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.6
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. - DIVISÃO 

PARA ESCRITÓRIO/SALAS DE ATENDIMENTO
20,85          M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.7
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS - ESCRITÓRIO/SALAS DE ATENDIMENTO - P3
3,00            Unid.  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.8
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS - SALA MULTIUSO
1,00            Unid.  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.9 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO - PROTEÇÃO JANELAS 16,04          M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.10
GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO - PROTEÇÃO PORTA DE 

ACESSO
11,55          M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.2.1 Porta de madeira PM1  90 x 210 cm, portal e alizar. Instalada e dobradiça 1,00            Unid.  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

6.2.2 Fechadura interna para porta de madeira 1,00            Unid.  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!
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OBRA: Fechamento da área e ampliação da subseção da OAB de Silvânia DATA 13/04/2023

OAB - SUBSEÇÃO SILVÂNIA - GOIAS Área (m²):                   140,34 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE SILVANIA - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

7 FORROS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

7.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO - PÁTIO INTERNO/SANITÁRIOS          121,54 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

7.2 TABICA METÁLICA 3X3 CM PARA FORRO GESSO ACARTONADO          101,23 M  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

8 REVESTIMENTO DE PAREDES  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

8.1

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 

ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

         453,91 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

8.2

REBOCO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

         414,45 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

8.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICANDO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREAS ENTRE 5M² E 10M², 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. - SANITÁRIOS - PAREDES 

NOVAS

           39,46 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

8.4
REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO PARA PAREDE DIMENSÃO A DEFINIR - 

LAVABO NOVO/COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO
           39,46 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

9 PINTURA  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

9.1 PINTURA DE TETOS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS FORROS          130,54 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.1.2 PINTURA LÁTEX PVA BRANCO NEVE DUAS DEMÃOS FORROS          130,54 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

9.2 PINTURA DE PAREDE INTERNA  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.2.1
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS PAREDES INTERNAS - NOVAS 

ALVENARIA/DRYWALL
         176,14 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.2.2
PINTURA LISA ACRÍLICO FOSCA 2 DEMÃOS PAREDES INTERNAS - TODAS AS 

PAREDES
         228,11 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

9.3 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.3.1 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO          263,74 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

9.4 PINTURA DE PISOS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

9.4.1 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) - CALÇADAS            58,00 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

9.5 PINTURA DE ESQUADRIAS                                    -   #DIV/0!

9.5.2 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS - GRADES METÁLICAS            82,78 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

10 PISOS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

10.1 REGULARIZAÇÃO DE PISO (2CM) -          130,17 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

10.2 PISO PORCELANATO COR CONCRETO - dimensão a definir          130,17 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

10.3 RODAPÉ H= 10 CM PISO PORCELANATO          101,23 M  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

10.4
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 - CALÇADAS 

PERÍMETRO DA CONSTRUÇÃO
           58,00 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11 INSTALAÇÕES                                   -                                    -                                      -   #DIV/0!
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OBRA: Fechamento da área e ampliação da subseção da OAB de Silvânia DATA 13/04/2023

OAB - SUBSEÇÃO SILVÂNIA - GOIAS Área (m²):                   140,34 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE SILVANIA - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/CFTV/LUMINÁRIAS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.1.1.1  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/CFTV              1,00 VB  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.1.1.2  PONTOS DE ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS              1,00 VB  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.1  ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS 

11.5.1.1

.1
 INTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS              1,00 VB  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2  LOUÇAS E METAIS - REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS - VASOS, PIAS E CUBAS 

11.5.2.1  VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.2
 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO 
             1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.3  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM              2,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.4  TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" )              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.5  TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.6
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 

LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
             1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.7 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.8 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.9 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

0
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

1
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

2
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

3
SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

4
SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

5
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

6
VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

7
VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

8
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

9
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"              2,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.2

0
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.2

1
 Engate flexível plástico - 1/2" - 30 cm              2,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!
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OBRA: Fechamento da área e ampliação da subseção da OAB de Silvânia DATA 13/04/2023

OAB - SUBSEÇÃO SILVÂNIA - GOIAS Área (m²):                   140,34 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE SILVANIA - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

11.3 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.3.1  INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - DRENOS E REDE DE REFRIGERAÇÃO              1,00 VB  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.1  EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.2  EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.3  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS              1,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.4

 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

             3,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.5

 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE 

RETANGULAR, *30 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

             2,00 Unid  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.6
 PINTURA SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES - TINTA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA 
             2,00 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

12 DIVERSOS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

12.1 GRANITOS: BANCADAS E SOLEIRAS  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

12.1.1  SOLEIRA EM GRANITO - A ESPECIFICAR - GERAL            10,30 M  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

12.1.2
 BANCADAS EM GRANITO - NOVAS A ESPECIFICAR - COMPLEMENTO 

COPA/BANHEIRO NOVO 
             1,20 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

12.1.3
 BANCADAS EM GRANITO - ANTIGA A REASSENTAR - TROCA DA BANCADA DA COPA 

EXISTENTE DE LUGAR 
             0,60 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

12.2 DIVERSOS/LIMPEZA FINAL  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

12.2.1  LIMPEZA - FINAL DE OBRA          128,28 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

#DIV/0!

MURO DE FECHAMENTO

13 FUNDAÇÃO - MURO  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

13.1 BALDRAME -  MURO E GRADE  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

13.1.1  ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO            68,40 M  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

13.1.2  FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES            34,20 M²  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

13.1.3  AÇO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)          186,78 KG  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

13.1.4  AÇO CA 50-A - 4,2 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)            55,77 KG  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

13.1.5  CONCRETO 30 MPA - VIGAS E ESTACAS              7,37 M3  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

13.1.6  IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM          165,00 M²  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

 R$                            -    R$                           -    R$                              -   

14 FECHAMENTO MURO H=2M  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

14.1 MURO EM ALVENARIA  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

14.1.1  ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M)           168,00 M²  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

14.1.2  FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES            54,72 M²  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

14.1.3  AÇO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)          149,42 KG  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

14.1.4  AÇO CA 50-A - 4,2 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)            43,50 KG  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

14.1.5  CONCRETO 30 MPA - PILARES              4,10 M3  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!
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OBRA: Fechamento da área e ampliação da subseção da OAB de Silvânia DATA 13/04/2023

OAB - SUBSEÇÃO SILVÂNIA - GOIAS Área (m²):                   140,34 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE SILVANIA - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA INSTITUCIONAL
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

14.1.6  CHAPISCO COMUM          336,00 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

14.1.7  REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100KGCI/M3)          336,00 M2  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

14.1.8
 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 

PINGADEIRA EM MURO 
           11,76 M²  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

14.1.9  PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO          336,00 M²  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

14.1.10
 PISO CONCRETO DESEMPENADO E=5CM - 1,50 m de calçada externa e 0,40 m na parte 

interna do muro 
         159,60 M²  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

   R$                            -    R$                           -    R$                              -   

14.2 GRADIL - FACHADA FRONTAL  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

14.2.1  GRADIL BELGO MODELO SLIM, MALHA 5 X 20 CM, H=2,03 M L=2,50 M            60,90 M²  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

14.2.2  KIT PORTAO VEICULO H= 2,03 M L=3 M              6,09 M²  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

14.2.3  KIT PORTAO PEDESTRE H=2,03 M L=1M              2,03 M²  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

15 ILUMINAÇÃO  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

15.1  CABO ISOLADO PVC 750 V. NO. 4 MM2          504,00 M  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

15.2  ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM          336,00 M  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

15.3  CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO              1,15 M³  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

15.4  TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE              8,00 UNID  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

15.5
 LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO - INCLUSO BASE DE 

CONCRETO  
             9,00 UNID  R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

 R$                            -    R$                           -    R$                              -   #DIV/0!

 R$                            -    R$                           -    R$                              -   

 R$                            -    R$                           -    R$                              -   

CUSTO TOTAL 

BDI

VALOR TOTAL 

23%
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