
 
 

CONVITE PUBLICO 0005 / 2023 

 

SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL 

AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DA OAB EM PORANGATU - GO. 

 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE GOIÁS, convida as empresas especializadas, 

para apresentarem, na data e horário indicados, proposta alusiva ao que se acha indicado no objeto deste 

Edital de Convite Público. 

 

1. DO OBJETO 

O presente convite tem como objetivo a execução da ampliação da Subseção da OAB/GO em Porangatu. 

1.1. Realizar visita no local: Av. Adelino Amerido de Azevedo Qd. 02 Lt. 1-3 s/nº Residencial Marlene Vaz 

- Porangatu-Goias. 

1.2.  Executar a ampliação da subseção conforme abaixo: 

1.2.1. Demolir paredes do atual escritório, ampliar e executar demais ambientes da subseção, conforme 

novo layout; 

1.2.1.1. Nova sala Multiuso: Executar nova parede externa, forro de gesso e parede de divisa com o Escritório 

em acartonado ou em alvenaria com reboco; 

1.2.1.2. Lavabo 2: Manter o lavabo atual e executar mais um, com as mesmas características do existente 

(porta em madeira, revestimento retangular até o teto, bancada em granito cinza, barras de apoio e 

etc); 

1.2.1.3. Nova copa/ Área de serviço: Remanejar a bancada existente para a nova parede e completar com 

balcão em granito. Na área de serviço, instalar tanque em louça tamanho pequeno e porta para acesso 

externo; 

1.2.1.4. Novo Escritório: Instalar porta e parede frontal em vidro temperado até o teto; 

1.2.1.5. Sala de auto atendimento: Realizar paredes em alvenaria, e porta de acesso em vidro de correr 

temperado e no portão do lado externo em metalon com abertura tipo “sanfonada” ou “ camarão”; 

1.2.1.6. M.E (Meu Escritório): Executar 2 salas com divisórias e portas de acesso em vidro temperado com 

altura de 2,10 m; 

1.2.1.7. Telhado: Executar novo telhado com telha isotelha e adequar o existente, conforme planta da 

cobertura e instalar forro acartonado em todos os ambientes; 

1.2.1.8. Fundação: Demolir pilaretes existentes e operar conforme projeto de fundação anexado; 

1.2.1.9. Calçada: Executar calçada no entorno da edificação e do muro; 
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1.2.1.10. Nas instalações, atender as adequações hidráulicas, pontos elétricos, luminotécnicos e 

previsões para instalação de ar condicionado; 

1.2.2.  Observações: 

• Revestimento parede interna: Massa pva com tinta acrilica fosca cor “papel picado” marca suvinil 

ou similar./ Revestimento cerâmico do Lavabo: cerâmica retificada retangular branca; 

• Forro: Massa pva e tinta pva cor branco neve; 

• Revestimento do Piso: Porcelanato cor cimento acetinado. Rodape altura 10 a 15 cm. 

• Interruptores: linha tramontina, pial ou similar; 

• Revestimento parede externa: Reboco e pintura lisa com selador e tinta acrílica cor “bodas de prata” 

ou “elefante” marca suvinil, ou “ceu de inverno” marca Leinertex; 

Na parede do muro, aplicar selador e textura na mesma cor da parede externa da edificação. 

• Brise laterais em metalon, cobrindo as janelas: tinta esmalte fosco grafite ou preto; 

• Grade da fachada frontal (existente): tinta esmalte fosco grafite ou preto. 

Em caso de sugestões de alterações de cores ou marcas, validar com a engenheira ou arquiteta responsável 

pelo projeto. 

1.3. Atender os itens citados e projetos anexados (projetos arquitetônicos e estruturais); 

1.4. Considerar deixar 3% de reserva técnica de cada lote dos revestimentos para a contratada; 

1.5. Os projetos e o modelo da planilha orçamentária estão em anexos e no link: https://we.tl/t-LyUf9I1nsX 

1.6. Encaminhar a planilha orçamentária contendo valor de material, valor de mão de obra e cronograma 

físico; 

1.7. Fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços realizados; 

1.8. Considerar entrega de Manual do proprietário na conclusão dos serviços, contendo descrição de 

materiais, garantias e planos de manutenção. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar todas as empresas especializadas em serviço de construção civil.  

 

TIPO PRAZO DE EXECUÇÃO PRAZO CONTRATO 

Menor custo, e melhor pacote 

global de benefícios. 

De acordo com os termos do 

contrato. 

De acordo com o prazo de 

garantia.  

 

3. DA REGULARIDADE FISCAL 

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como prova de regularidade fiscal: 
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3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC - CNPJ; 

3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo à Sede ou Domicílio, 

pertinente ao seu ramo de atividade; 

3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede. A prova de 

regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional far-se-á mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria 

da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, conforme 

estabelece o Decreto Nº 5.586, de 19 de novembro de 2005; 

3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND – para com o INSS, devidamente atualizada, nos termos da 

legislação em vigor;  

3.5. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecida pela Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizada, nos termos da legislação pertinente em vigor. 

 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como comprovação de sua qualificação 

técnica para execução do serviço descrito no objeto deste convite. 

4.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da 

empresa, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

escrito firmado com a empresa; 

4.2. Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal; 

4.3. Relação com histórico e contatos de no mínimo três clientes; 

4.4. Contrato Social da Empresa. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO E DO CONTEÚDO DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada seguindo as orientações descritas abaixo. 

5.1. A proposta e a documentação deverão ser apresentadas em envelope fechado, contendo elementos de 

identificação da presente seleção pública ou poderão ser enviados para os e-mails: 

juliana.souza@oabgo.org.br e afc.engenharia@outlook.com.br  

5.2. A proposta será apresentada em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; 

5.3. A proponente deverá, além de outras informações que a seu critério entenda pertinente, incluir em sua 
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proposta os seguintes dados: 

a) A descrição detalhada dos produtos e/ou serviços; 

b) A indicação do valor expresso em real com impostos inclusos; 

c) A indicação da garantida dos produtos e dos serviços; 

d) O prazo de validade não inferior a trinta dias, contado da data da entrega; 

5.4. O preço proposto, independentemente de qualquer declaração ou informação nesse sentido, abrange 

todos os encargos trabalhistas, tributários e comerciais, assim como qualquer outros de qualquer natureza 

que se fizerem indispensáveis à perfeita e completa execução dos serviços. 

 

DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS 
HORA LOCAL PARA ENTREGA DA PROPOSTA 

10 / 04 / 2023 

(segunda-feira) 
Até as 17:00h 

Anexo a Sede Administrativa, na Rua 1.1.21, nº 200, 

Setor Marista, Goiânia-GO, ou via e-mail: 

juliana.souza@oabgo.org.br; e 

afc.engenharia@outlook.com.br  

 

6. DAS INFORMAÇÕES 

Informações gerais poderão ser obtidas no departamento Administrativo da OAB-GO com Juliana pelos 

telefones (62) 3238-2019 / (62) 9.9929-7017 e informações técnicas poderão ser obtidas com a Engenheira 

Aline Carvalho pelo telefone (62) 99341-4691. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

O valor total estimado para a contratação dos serviços é de R$ 335.000,00 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil 

Reais). 

Será considerada a melhor oferta o  maior lance de percentual de desconto ofertado ao valor global, o menor 

prazo de execução e os benefícios oferecidos. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

A formalização da contratação será feita por intermédio de “CONTRATO”, devendo a proponente vencedora, 

tão logo seja convidado a firmar o instrumento, retirá-lo e providenciar a sua assinatura e restituição no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação. 

LOCAL E DATA DE EMISSÃO RESPONSÁVEIS 

 

Goiânia-GO, 27/03/2023 

 

Talita Silvério Hayasaki                Eduardo Alves Cardoso Júnior 

      Secretária-Geral                                Diretor-Tesoureiro 
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Imagens do projeto após a citada ampliação. 
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fc28=fck+1,65Sd
IMPORTANTE:Sd CONFORMEfck >=          MPa.
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FOLHA:

Enviado para Obra
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2

site: www.ziadesper.eng.br       e-mail: ziad@ziadesper.eng.br

PROJETOS ESTRUTURAIS
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SEMPRE UMEDECIDA

- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR OS PROJETISTAS

- LOCAR E ESCAVAR AS ESTACAS A TRADO, APÓS A MARCAÇÃO
DAS VIGAS BALDRAMES

- COMPACTAR BEM O TERRENO SOB AS VIGAS BALDRAMES,
E EXECUTAR A VIGA BALDRAME SOBRE UM LASTRO DE
CONCRETO MAGRO

VIGA
BALDRAME

IMPERMEABILIZAÇÃO

CONTRAPISO

LASTRO DE
CONCRETO MAGRO

TERRENO
NATURAL

TERRENO
NATURAL

LEGENDA:

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE MORRE

ESTACAS A TRADO

FORMA DAS VIGAS BALDRAMES
ESCALA 1:50

CONSTRUÇÃO EXISTENTE

PP1 A PP8 (x8)
COBERTURA2 - L3

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

377

10
5

9 
N

1 
c/

12
ES

C
 1

:1
5

COBERTURA1 - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

272

26
7

23
 N

1 
c/

12
ES

C
 1

:4
0

BALDRAMES - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

5

-95

10
0

9 
N

1 
c/

12
ES

C
 1

:5
0

6 
N

2 
ø1

0.
0 

-1
03

10
3

9 N1 ø5.0 -79
8

26

6 
N

3 
ø1

0.
0 

-3
11

26
7

44

23 N1 ø5.0 -79
8

26

6 
N

4 
ø1

0.
0 

-1
59

20

97
44

9 N1 ø5.0 -79
8

26

PP9 A PP13 (x5)
COBERTURA1 - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

272

26
7

23
 N

1 
c/

12
ES

C
 1

:4
0

BALDRAMES - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

5

-95

10
0

9 
N

1 
c/

12
ES

C
 1

:5
0

6 
N

5 
ø1

0.
0 

-2
65

26
5

23 N1 ø5.0 -79
8

26

6 
N

4 
ø1

0.
0 

-1
59

20

97
44

9 N1 ø5.0 -79
8

26

Relação do aço
Cobertura1: 5xPP9
Cobertura2: 8xPP1

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 488 79 38552
CA50 2 10.0 48 103 4944

3 10.0 48 311 14928
4 10.0 78 159 12402
5 10.0 30 265 7950

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

402.3
385.6

272.8
65.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

272.8
65.4

Volume de concreto (C-20 MPa) = 1.93 m³
Área de forma = 44.95 m²

A A

CORTE A-A
ESCALA 1:50

PP12 PP10

VCP2

VCP2 VCP2

PP8
PP7

VP2 VP1 VP1 VP1

PP9
PP8

PP6PP7

VBP3 VBP2 VBP2 VBP2

PP5

VCP3

VCP4

VBP7VBP11 Baldrames

5

Cobertura1

272

Cobertura2

377

30
23

7
30

30
23

7
30

93
12

48

30
36

0
60

30
23

7
30

93
60

30
23

7
30

93
60

30
33

2
40

48

26
7

10
5

Ø25
EP1

Ø25
EP2

Ø25
EP

Ø25
EP

Ø25
EP5

Ø25
EP6

30 314 30 420 30 427 30

30 306 3012 12012 298 187 30 145 592

30 274 12 181 12 151 12 724 12 342 12

12 181 12 151 12 724 12 342 12

30 163 30 145 724 60 30 246 30

12
37

8
12

12
37

8
12

22
8.

5
24

4.
5

12

12
17

3
12

28
8

12

12
17

3
12

28
8

12
37

8
12

12 1252 12

12
47

3
12

12
28

8
30

57
3

12
24

4.
5

22
8.

5
12

24
4.

5
22

8.
5

48
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MELHOR QUALIDADE
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COR - LAYER

DEMAIS 007 - black/white 0,12

10
0 

m
m

1

100 mm

         NBR - 14931/2003

ESCALA:

EXECUÇÃO: DE ACORDO COM A

INDICADA

NBR-6118.

PROJETO N°

fc28=fck+1,65Sd
IMPORTANTE:Sd CONFORMEfck >=          MPa.

NBR - 6118/2014
CONCRETO:

FOLHA:

Enviado para Obra

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AOS ENGENHEIROS ACIMA CITADOS

PROJETO ESTRUTURAL

E PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO,MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO. LEI.5968 ART.25

Av T-7 esq. c/ Castelo Branco, Qd. R34, Lt. 01-E, Sala 807, Setor Oeste
Edifício Lourenço Oficce, Goiânia-GO - Fone:(0xx62) 3285-2100/8598-0548

2

site: www.ziadesper.eng.br       e-mail: ziad@ziadesper.eng.br

PROJETOS ESTRUTURAIS

1

ZIAD ESPER

CONTEÚDO:

Visto

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

Data

PROPRIETÁRIO:

Modificações

DATA

N°

AUTOR:

4
3- Forma da Cobertura 1

- Forma da Cobertura 2
- Detalhe da Laje Maciça da
Cobertura 2 -Porangatu

DIVERSOS

MAR/23

OAB GOIÁS

ZIAD JOSEPH ESPER - CREA 8797/D-GO

019/23

MAR/23

20

142,57m²

DIVERSAS

Instagram: ziadesper1

VP3 12x30 VP3

VP112x30 VP1 VP2 12x30

VP4 12x30

VP
8

12
x3

0

VP
7

12
x3

0

VP
6

12
x3

0

VP
5

12
x3

0

12x30
PP1

12x30
PP2

12x30
PP3

12x30
PP4

12x30
PP5

12x30
PP6

12x30
PP7

12x30
PP8

12x30
PP9

12x30
PP10

12x30
PP11

12x30
PP12

12x30
PP13

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VP1 12x30 0 272
VP2 12x30 0 272
VP3 12x30 0 272
VP4 12x30 0 272
VP5 12x30 0 272
VP6 12x30 0 272
VP7 12x30 0 272
VP8 12x30 0 272

FORMA DA COBERTURA 1
ESCALA 1:50

FORMA DA COBERTURA 2
ESCALA 1:50

- RECOMENDA-SE RIGOROSA LIMPEZA DAS FORMAS ANTES DA
CONCRETAGEM (Remoção de serragem, tocos de cigarro, etc.)

- A CURA DO CONCRETO ACONTECE, COM MAIOR INTENSIDADE,
NOS PRIMEIROS SETE DIAS A PARTIR DO LANÇAMENTO.
PORTANTO, MANTER A SUPERFÍCIE DO CONCRETO
UMEDECEDA E/OU PROTEGÊ-LA COM PELÍCULA DE CURA

- CONCRETO Fck= 20MPa E AÇO CA50

- MÓDULO DE DEFORMAÇÃO DO CONCRETO (Ec) > 20GPa (28 dias)

- FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0.6

- COBRIMENTO DA ARMADURA = 2.0cm

OBSERVAÇÕES:

- NÍVEIS NÃO MARCADOS:
   FORMA DA COBERTURA 1= +272
   FORMA DA COBERTURA 1= +377

- USAR ESPAÇADORES E POSICIONADORES ENTRE A FORMA E A
FERRAGEM

- NÃO USAR SERRAGEM PARA ENCHER AS CAIXAS EMBUTIDAS
NAS LAJES

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

- CONFERIR A FORMA E A FERRAGEM, ANTES DA CONCRETAGEM

- MOLHAR BEM AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM

- EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR OS PROJETISTAS

- DESFORMAR SOMENTE APÓS 15 DIAS E RETIRADA DAS
ESCORAS APÓS A CONCRETAGEM DAS CINTAS DA CAIXA D'ÁGUA

- DAR CONTRAFLEXA, CONFORME INDICADO NO PROJETO

- A SOBRECARGA INDICADA EM PROJETO É CORRESPONDENTE AO
USO PREVISTO EM ARQUITETURA. TOMAR O CUIDADO DE NÃO
UTILIZAR AS LAJES COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS.

LEGENDA:

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE MORRE

cf= CONTRA FLEXA

LM1
h=12 LAJE MACIÇA

cf= 1.0

cf= 1.0

LM1

13
 N

1 
ø5

.0
 c

/1
2 

-4
49

37 N2 ø5.0 c/12 -159

2 
N

4 
ø8

.0
 -6

04

45 N3 ø6.3 c/10 -242
159 108

8

56

8

Relação do aço
LCobertura2

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 13 449 5837
2 5.0 37 159 5883

CA50 3 6.3 45 242 10890
4 8.0 2 604 1208

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0
5.0

108.9
12.1

117.2

29.3
5.2

19.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

34.6
19.9

Volume de concreto (C-20 MPa) = 0.8 m³
Área de forma = 7.31 m²

DETALHE DA LAJE MACIÇA DA COBERTURA 2
ESCALA 1:50

OBSERVAÇÕES
- AS LAJES MACIÇAS ESTÃO NO NÍVEL +377

- CONCRETO Fck= 20MPa E AÇO CA50

- COBRIMENTO DA ARMADURA = 1.0cm

- ALTURA DA LAJE MACIÇA= 12cm

- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS
NO LOCAL

ATENÇÃO:
- PARA AS ARMADURAS NEGATIVAS, NÃO ESQUECER DE
COLOCAR ESPAÇADORES (CARAGUEJOS OU SIMILARES),
E EVITAR QUE PESSOAS PISEM NESTAS ARMADURAS

- ANTES DE CONCRETAR, VERIFICAR SE A ARMADURA
NEGATIVA NÃO FOI AMASSADA. CASO ISSO ACONTEÇA,
REPOSICIONAR A ARMADURA ANTES DA CONCRETAGEM

LEGENDA:

ARMADURA POSITIVA

ARMADURA NEGATIVA

A A

A A

LM1
h=12

VCP2 VCP2 12x60 N.+425 (INVERTIDA) VCP2

VC
P4

12
x6

0 
N

.+
42

5 
(IN

VE
R

TI
D

A)

VCP1 VCP1 VCP112x40

VC
P3

12
x4

0

12x30
PP1

12x30
PP2

12x30
PP3

12x30
PP4

12x30
PP5

12x30
PP6

12x30
PP7

12x30
PP8

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VCP1 12x40 0 377
VCP2 12x60 48 425
VCP3 12x40 0 377
VCP4 12x60 48 425

30 314 30 420 30 427 30

30 467 30 145 30 306 3012012592

30 274 12 181 30 133 12

12 344 12 724 12 342 12

30 133 49 30181 264

30 163 30 145 724 60 30 246 30

12
37

8
12

12
37

8
12

12
47

3

12
47

3
12

49
7

37
8

12

12
28

8
30

60

12
47

3
12

12
47

3
12cf= 1.0

cf= 1.0

30 314 30 420 30 440 12 150

12 1252 12 150

30 467 30 869 30

48
5

12

12 120 30737

12
44

0

12
37

8
12

12
37

8
12

12
60

30
28

8
12

50

12
37

8
12

12
44

0
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ESCALA:

EXECUÇÃO: DE ACORDO COM A

INDICADA

NBR-6118.

PROJETO N°

fc28=fck+1,65Sd
IMPORTANTE:Sd CONFORMEfck >=          MPa.

NBR - 6118/2014
CONCRETO:

FOLHA:

Enviado para Obra

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AOS ENGENHEIROS ACIMA CITADOS

PROJETO ESTRUTURAL

E PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO,MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO. LEI.5968 ART.25

Av T-7 esq. c/ Castelo Branco, Qd. R34, Lt. 01-E, Sala 807, Setor Oeste
Edifício Lourenço Oficce, Goiânia-GO - Fone:(0xx62) 3285-2100/8598-0548

2

site: www.ziadesper.eng.br       e-mail: ziad@ziadesper.eng.br

PROJETOS ESTRUTURAIS

1

ZIAD ESPER

CONTEÚDO:

Visto

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

Data

PROPRIETÁRIO:

Modificações

DATA

N°

AUTOR:

4
1- Locação e Carga dos Pilares

- Planta e Detalhe da Fundação
Porangatu

DIVERSOS

MAR/23

OAB GOIÁS

ZIAD JOSEPH ESPER - CREA 8797/D-GO

019/23

MAR/23

20

142,57m²

DIVERSAS

Instagram: ziadesper1

N= 3.1
12x30
PP1

N= 4.7
12x30
PP2

N= 5.3
12x30
PP3

N= 4.4
12x30
PP4

N= 5.9
12x30
PP5

N= 3.6
12x30
PP6

N= 8.1
12x30
PP7

N= 3.8
12x30
PP8

N= 2.5
12x30
PP9

N= 1.6
12x30
PP10

N= 4.1
12x30
PP11

N= 3.2
12x30
PP12

N= 2.4
12x30
PP13

- VER A PROFUNDIDADE DE CADA ESTACA NA PLANTA

- USAR ESPAÇADORES E POSICIONADORES ENTRE O SOLO E A FERRAGEM

- CASO NÃO EXISTA CASCALHO NA PONTA DA ESTACA,
A MESMA DEVERÁ SER APILOADA ANTES DA CONCRETAGEM

- A CONCRETAGEM DEVERÁ SER REALIZADA DE MANEIRA
QUE NÃO PROVOQUE DESBARRANCAMENTO DE TERRA

- USAR ADITIVO PLASTIFICANTE NO CONCRETO. CASO NÃO SEJA USADO
O ADITIVO PLASTIFICANTE, O CONCRETO DEVERÁ SER APILOADO A CADA
METRO DE PROFUNDIDADE DA ESTACA

- CONCRETO FCK=20MPa E AÇO CA50

- COBRIMENTO DA ARMADURA = 3cm

OBSERVAÇÕES:
(ESTACAS DE CONCRETO)

Pr
of

un
di

da
de

 V
ar

iá
ve

l

13
0c

m
20

cm

ESTACA  ESCAVADA - Ø40 (x13)
(Esc 1:25)

5

51
0

Concreto Magro.

A A

CORTE AA

8 
N

2 
ø8

.0
 c

/1
0 

-1
50

N2

Ø
40

10 N3 ø8.0 c/15 -114

Relação do aço
13xEscavada ø40cm 6xEstacas Ø 25cm

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 48 69 3312
CA50 2 8.0 104 150 15600

3 8.0 130 114 14820
4 8.0 60 120 7200

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

376.2
33.2

163.3
5.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

163.3
5.6

Volume de concreto (C-20 MPa) = 5.93 m³

P
12x30

PILARES DE CONCRETO ARMADO

Q= N  CARGAS DA ESTRUTURA

LEGENDA:

- A CONSTRUÇÃO TEM ÂNGULOS DE 90°

- SOLICITAR A TOPOGRAFIA, A ORIENTAÇÃO  PARA A EXECUÇÃO DO GABARITO

- DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM cm

- PLANEJAR BEM CADA ETAPA DA OBRA, PARA EVITAR PROBLEMAS FUTUROS

BRASILEIRAS.
DA REAÇÃO DA ESTRUTURA, CALCULADA CONFORME AS NORMAS ESTRUTURAIS
- AS CARGAS Q= N, REFEREM-SE A CARGAS NOS PILARES PROVENIENTES

- O NÍVEL 0.0 DEVERÁ SER BEM DEFINIDO NA OBRA

DAS VIGAS BALDRAMES
- LOCAR E ESCAVAR AS ESTACAS A TRADO, APÓS A MARCAÇÃO

- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR OS PROJETISTAS

DA FUNDAÇÃO
- CONFERIR BEM A LOCAÇÃO DE CADA PILAR ANTES DA CONCRETAGEM

- EM CASO DE DÚVIDAS NA LOCAÇÃO, VER PROJETO DE ARQUITETURA

- AJUSTAR AS MEDIDAS, CONFORME NECESSIDADE DO LOCAL.

ARQUITETÔNICO.
SER LOCADA, CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
- USAR TEODOLITO PARA LOCAR OS PILARES. A CONSTRUÇÃO DEVERÁ

DIFERENTES)
(COMUNICAR AO PROJETISTA, SE AS DIMENSÕES ATUAIS FOREM
- CONFERIR MEDIDAS DO TERRENO ANTES DE INICIAR A MARCAÇÃO

- AÇO CA50 e 60

ÁGUA/CIMENTO
- ADEQUAR O SLUMP AO BOMBEAMENTO, MANTENDO O FATOR

- CONCRETO Fck= 20MPa, SLUMP 7±1

OBSERVAÇÕES:

DETALHE DAS ESTACAS DE APOIO
À TRADO (SOB VIGAS BALDRAMES) - 6x

Ap
ro

xi
m

ad
am

en
te

 3
.0

m

8 N1 ø5.0 c/15 -69

25
19

10
 N

4 
ø8

.0
 -1

20 20
10

0

N1

N1

N4

Baldrame

ESCALA 1:50
LOCAÇÃO E CARGA DOS PILARES

Pilar
 Nome  Seção

(cm)
Carga

(tf)
 PP1  12x30  3.1
 PP2  12x30  4.7
 PP3  12x30  5.3
 PP4  12x30  4.4
 PP5  12x30  5.9
 PP6  12x30  3.6
 PP7  12x30  8.1
 PP8  12x30  3.8
 PP9  12x30  2.5
 PP10  12x30  1.6
 PP11  12x30  4.1
 PP12  12x30  3.2
 PP13  12x30  2.4

Ø25
EP1

Prof= 3m

Ø25
EP2

Prof= 3m
Ø25
EP

Prof= 3m
Ø25
EP

Prof= 3m
Ø25
EP5

Prof= 3m
Ø25
EP6

Prof= 3m

304 40 153 297 457 4 141 60 276

48
5

81
30

9

9

9 154 9 9

23
4.

5

PP1 A PP4= 0.0

PP5= 309

PP6 A PP9= 390

PP10 A PP13= 875

PP
1-

PP
6=

 0
.0

PP
10

= 
30

4

PP
2=

 3
44

PP
7-

PP
11

= 
49

7

PP
3=

 7
94

PP
4=

 1
25

1

PP
8=

 1
39

6

PP
12

= 
14

56

PP
9-

PP
13

= 
17

32

PP
5=

 1
25

5

N= 2.5
12x30
PP9

ESCALA 1:50
PLANTA E DETALHE DA FUNDAÇÃO

Ø25
EP1

Prof= 3m

Ø25
EP2

Prof= 3m
Ø25
EP

Prof= 3m
Ø25
EP

Prof= 3m
Ø25
EP5

Prof= 3m
Ø25
EP6

Prof= 3m

EPP1
Ø40
Prof= 3m

EPP2
Ø40
Prof= 3m

EPP3
Ø40
Prof= 3m

EPP4
Ø40
Prof= 3m

EPP5
Ø40
Prof= 3m

EPP6
Ø40
Prof= 3m

EPP7
Ø40
Prof= 4m

EPP8
Ø40
Prof= 3m

EPP9
Ø40
Prof= 3m

EPP10
Ø40
Prof= 3m

EPP11
Ø40
Prof= 3m

EPP12
Ø40
Prof= 3m

EPP13
Ø40
Prof= 3m
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PADRAO DE IMPRESSAO

62 3285.2100 - 62 8423.2645

0,50

0,15

0,35

0,10

0,40
ESPESSURA

~

COLOR

VEGETAL

~

RASCUNHO

P&B

5-BLUE

2-YELLOW

3-GREEN

4-CYAN

1-RED

SULFITE

DOBRAR XX

PARAMETROS

END. FONE

CLIENTE

PLOTAGEM - PENAS

( X ) cm = ( X )UND

ENG° ZIAD ESPER - PROJETOS ESTRUTURAIS

COR - TRAÇO

007 - black/white

0,15

0,217-WHITE

6-MAGEN 0,55

X

0,15

MELHOR QUALIDADE

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

COR - LAYER

DEMAIS 007 - black/white 0,12

10
0 

m
m

1

100 mm

         NBR - 14931/2003

ESCALA:

EXECUÇÃO: DE ACORDO COM A

INDICADA

NBR-6118.

PROJETO N°

fc28=fck+1,65Sd
IMPORTANTE:Sd CONFORMEfck >=          MPa.

NBR - 6118/2014
CONCRETO:

FOLHA:

Enviado para Obra

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AOS ENGENHEIROS ACIMA CITADOS

PROJETO ESTRUTURAL

E PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO,MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO. LEI.5968 ART.25

Av T-7 esq. c/ Castelo Branco, Qd. R34, Lt. 01-E, Sala 807, Setor Oeste
Edifício Lourenço Oficce, Goiânia-GO - Fone:(0xx62) 3285-2100/8598-0548

2

site: www.ziadesper.eng.br       e-mail: ziad@ziadesper.eng.br

PROJETOS ESTRUTURAIS

1

ZIAD ESPER

CONTEÚDO:

Visto

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

Data

PROPRIETÁRIO:

Modificações

DATA

N°

AUTOR:

4
4Detalhe das Vigas

Porangatu

DIVERSOS

MAR/23

OAB GOIÁS

ZIAD JOSEPH ESPER - CREA 8797/D-GO

019/23

MAR/23

20

142,57m²

DIVERSAS

Instagram: ziadesper1

PP1 PP2 PP3 PP4

30 314 30 420 30 427 30

140

ESC 1:50
VBP1 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

314
20 N1 c/16

420
27 N1 c/16

427
27 N1 c/16

5

2 N28 ø8.0 -252

2 N41 ø10.0 -836 2 N42 ø10.0 -465

2 N43 ø10.0 -740
2 N4 ø6.3 -335

74 N1 ø5.0 -79
8

26

DETALHE DAS VIGAS BALDRAMES

PP6 EP1 PP7 VBP10

30 267.5 25 174.5 30 145

ESC 1:50
VBP2 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

267.5
17 N1 c/16

174.5
11 N1 c/16

145
10 N1 c/16

5

2 N29 ø8.0 -685
668 19

2 N30 ø8.0 -494
470 26

2 N5 ø6.3 -218

38 N1 ø5.0 -79
8

26

PP8 PP9

30 306 30

ESC 1:50
VBP3 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

306
20 N1 c/16

5

2 N31 ø8.0 -362

2 N6 ø6.3 -362

20 N1 ø5.0 -79
8

26

VBP8 VBP9 VBP10
205 163

ESC 1:50
VBP4 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

193
13 N1 c/16

163
11 N1 c/16

5

2 N32 ø8.0 -398
19 364 19

2 N33 ø8.0 -412
26 364 26

24 N1 ø5.0 -79
8

26

PP10 PP11 VBP10

30 163 30 145

ESC 1:50
VBP5 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

163
11 N1 c/16

145
10 N1 c/16

5

2 N34 ø8.0 -381
364 19

2 N33 ø8.0 -412
26 364 26

21 N1 ø5.0 -79
8

26

VBP12 PP12 PP13

60 30 246 30

ESC 1:50
VBP6 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

60
4 N1 c/16

246
16 N1 c/16

5

2 N35 ø8.0 -379
19 362

2 N36 ø8.0 -202
26 178

2 N7 ø6.3 -204

20 N1 ø5.0 -79
8

26

PP6 PP1

12 378 12

ESC 1:50
VBP7 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

378
24 N1 c/16

5

2 N44 ø10.0 -417
12 398 12

2 N8 ø6.3 -398

24 N1 ø5.0 -79
8

26

PP10 VBP4 EP2 EP1

12 232 25 216 12

97.5

ESC 1:50
VBP8=VBP9=VBP10=VBP12=VBP3 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

232
15 N1 c/16

216
14 N1 c/16

5

2 N37 ø8.0 -509
10 493 10

2 N38 ø8.0 -215

2 N9 ø6.3 -170 2 N10 ø6.3 -149

29 N1 ø5.0 -79
8

26

PP5 PP4

57 30 288 12

ESC 1:50
VBP11 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

57
4 N1 c/16

288
18 N1 c/16

5

2 N39 ø8.0 -391
383 10

2 N40 ø8.0 -204
26 180

2 N11 ø6.3 -223

22 N1 ø5.0 -79
8

26

Relação do aço
Baldrames: VBP1 VBP2

VBP3 VBP4
VBP5 VBP6
VBP7 5xVBP8
VBP11

Cobertura1: VP1 VP2
VP3 VP4
4xVP5

Cobertura2: VCP1 VCP2
VCP3 VCP4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 609 79 48111
2 5.0 78 99 7722
3 5.0 89 139 12371

CA50 4 6.3 4 335 1340
5 6.3 2 218 436
6 6.3 4 362 1448
7 6.3 4 204 816
8 6.3 4 398 1592
9 6.3 10 170 1700

10 6.3 10 149 1490
11 6.3 2 223 446
12 6.3 2 365 730
13 6.3 8 493 3944
14 6.3 4 CORR 1480
15 6.3 4 CORR 1904
16 6.3 4 CORR 1932
17 6.3 2 242 484
18 6.3 2 210 420
19 6.3 6 CORR 3138
20 6.3 6 CORR 4650
21 6.3 6 CORR 948
22 6.3 2 305 610
23 6.3 2 428 856
24 6.3 4 CORR 1592
25 6.3 6 CORR 588
26 6.3 6 CORR 1956
27 6.3 6 CORR 348
28 8.0 2 252 504
29 8.0 2 685 1370
30 8.0 2 494 988
31 8.0 4 362 1448
32 8.0 2 398 796
33 8.0 4 412 1648
34 8.0 2 381 762
35 8.0 4 379 1516
36 8.0 4 202 808
37 8.0 10 509 5090
38 8.0 10 215 2150
39 8.0 2 391 782
40 8.0 2 204 408
41 10.0 2 836 1672
42 10.0 4 465 1860
43 10.0 2 740 1480
44 10.0 4 417 1668
45 10.0 2 681 1362
46 10.0 2 347 694
47 10.0 2 377 754
48 10.0 2 411 822
49 10.0 8 512 4096
50 10.0 2 802 1604
51 10.0 2 265 530
52 10.0 2 305 610
53 10.0 2 503 1006
54 10.0 2 555 1110
55 12.5 2 508 1016
56 12.5 2 910 1820
57 12.5 2 430 860
58 12.5 2 372 744

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

348.5
182.7
192.7
44.4

682.1

93.8
79.3

130.7
47

115.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

350.8
115.6

Volume de concreto (C-20 MPa) = 5.48 m³
Área de forma = 98.27 m²

PP6 VP5 PP7 VP6

30 467 30 145

ESC 1:50
VP1 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

467
30 N1 c/16

145
10 N1 c/16

272

2 N45 ø10.0 -681
668 15

2 N46 ø10.0 -347
323 26

2 N12 ø6.3 -365

40 N1 ø5.0 -79
8

26

DETALHE DAS VIGAS DA COBERTURA 1

PP8 PP9

30 306 30

ESC 1:50
VP2 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

306
20 N1 c/16

272

2 N31 ø8.0 -362

2 N6 ø6.3 -362

20 N1 ø5.0 -79
8

26

PP10 PP11 VP6

30 163 30 145

ESC 1:50
VP3 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

163
11 N1 c/16

145
10 N1 c/16

272

2 N47 ø10.0 -377
364 15

2 N48 ø10.0 -411
26 364 26

21 N1 ø5.0 -79
8

26

VP7 PP12 PP13

60 30 246 30

ESC 1:50
VP4 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

60
4 N1 c/16

246
16 N1 c/16

272

2 N35 ø8.0 -379
19 362

2 N36 ø8.0 -202
26 178

2 N7 ø6.3 -204

20 N1 ø5.0 -79
8

26

PP10 VP1

12 485

ESC 1:50
VP5=VP6=VP7=VP8 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

473
30 N1 c/16

272

2 N49 ø10.0 -512
12 493 12

2 N13 ø6.3 -493

30 N1 ø5.0 -79
8

26

PP1 PP2 PP3 PP4

30 314 30 420 30 427 30

115 140

ESC 1:50
VCP1 (12 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

314
16 N2 c/20

420
21 N2 c/20

427
22 N2 c/20

377

2x2 N14 ø6.3 2x2 N15 ø6.3 2x2 N16 ø6.3

2 N50 ø10.0 -802

2 N42 ø10.0 -465

2 N51 ø10.0 -265 2 N52 ø10.0 -305

2 N17 ø6.3 -242 2 N18 ø6.3 -210 2 N4 ø6.3 -335

59 N2 ø5.0 -99
8

36

DETALHE DAS VIGAS DA COBERTURA 2

PP6 PP7 VCP4 PP8

30 467 30 749 120 30

190

ESC 1:50
VCP2 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

60

12

467
24 N3 c/20

737
37 N3 c/20

120
6 N3 c/20

425

2x3 N19 ø6.3 2x3 N20 ø6.3 2x3 N21 ø6.3

2 N55 ø12.5 -508

2 N56 ø12.5 -910

2 N57 ø12.5 -430
2 N58 ø12.5 -372

319
562 N22 ø6.3 -305 2 N23 ø6.3 -428

67 N3 ø5.0 -139
8

56

PP6 PP1

12 378 12

ESC 1:50
VCP3 (12 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

378
19 N2 c/20

377

2x2 N24 ø6.3

2 N44 ø10.0 -417
12 398 12

2 N8 ø6.3 -398

19 N2 ø5.0 -99
8

36

VCP2 PP5 PP4

72 30 288 12 50

ESC 1:50
VCP4 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

60

12

72
4 N3 c/20

288
15 N3 c/20

50
3 N3 c/20

425

2x3 N25 ø6.3 2x3 N26 ø6.3 2x3 N27 ø6.3

2 N53 ø10.0 -503
30 448 30

2 N54 ø10.0 -555

56
448

56

22 N3 ø5.0 -139
8

56
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OBRA: Ampliação da subseção oab Porangatu DATA 15/03/2023

 OAB - SUBSEÇÃO porangatu Área (m²):                   128,28 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

1 SERVIÇOS GERAIS/INICIAIS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA              5,34 M3                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.2
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA - PISO EXISTENTE
           29,78 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.3 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, SEM APROVEITAMENTO            29,78 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.4
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A 

CAÇAMBA E CARGA
             0,60 M3                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.5 DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA            38,41 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.6
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA 

MANUAL (DURANTE OBRA)
             8,61 M3                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.7
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
             1,89 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.8 ANDAIMES            40,00 
M2*M

ÊS
                -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.9
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 

OBRA
         142,57 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.10 REFEIÇÕES              2,00 MÊS                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.11 CAFÉ DA MANHÃ              2,00 MÊS                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.12 TRANSPORTES DIVERSOS              2,00 mês                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

2 ADMINISTRAÇÃO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

2.1 ENGENHEIRO DE OBRAS (acompanhamento)          128,00 H                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

2.2  ENCARREGADO          352,00 H                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3 FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.1 FUNDAÇÃO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO SEM ARMADURA
           18,00 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO SEM ARMADURA
           39,00 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.3 AÇO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - ESTACAS              5,60 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.4 AÇO CA-50 - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - ESTACAS          163,30 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.5  IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS            40,93 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.1
CONCRETO FCK-20 MPA - VIGAS - PREPARO BETONEIRA INCLUSO LANÇAMENTO 

MANUAL
             8,21 M3                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.2 AÇO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS E PILARES          200,90 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.3 AÇO CA-60 - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS E PILARES          123,10 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.4 AÇO CA-50 - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS  E PILARES          112,40 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.5 AÇO CA-50 - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS  E PILARES          403,50 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.6 AÇO CA-50 - 12,5 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS  E PILARES            47,00 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 
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OBRA: Ampliação da subseção oab Porangatu DATA 15/03/2023

 OAB - SUBSEÇÃO porangatu Área (m²):                   128,28 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

3.2.7 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - VIGAS E PILARES          150,53 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.8
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 

DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
             9,00 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

4.1
ESTRUTURA METÁLICA COM FUNDO ANTICORROSIVO - NOVO TELHADO 

COMPLEMENTO
         771,70 KG                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

4.2
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
           96,46 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

4.3 REVISÃO DE TELHADOS - EXISTENTE              1,00 VB                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

4.4 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA - NOVO TELHADO            53,33 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

4.5 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - NOVO TELHADO              3,05 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

4.6 PINGADEIRA EM CONCRETO L=13 CM            33,75 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

5 PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

5.1
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ASSENTAMENTO E = 14 

CM - PAREDES SANITÁRIOS
         229,95 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

5.2 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA            58,38 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

5.3 VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO            41,05 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

5.4

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES - 

ESCRITÓRIO

           12,72 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6 ESQUADRIAS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1 FERRO/ALUMÍNIO/VIDRO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.1 JANELA CORRER VIDRO  TEMPERADO - J01 150X120 - 03 UNIDADES 3,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.2 JANELA BASCULANTE VIDRO  TEMPERADO - J02 50X50 - 01 UNIDADE 1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.3 PORTA CORRER VIDRO TEMPERADO - P1 330X350 - 01 UNIDADE 1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.4 PORTA CORRER VIDRO TEMPERADO - P4 90X210 - 01 UNIDADE 1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.5
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P5
1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.6
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. - DIVISÃO 

PARA ESCRITÓRIO/SALAS DE ATENDIMENTO
17,07          M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.7
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS - ESCRITÓRIO/SALAS DE ATENDIMENTO - P3
3,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.8
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS - SALA MULTIUSO
1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.9 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO - PROTEÇÃO JANELAS 16,04          M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.10
GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO - PROTEÇÃO PORTA DE 

ACESSO
11,55          M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!
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OBRA: Ampliação da subseção oab Porangatu DATA 15/03/2023

 OAB - SUBSEÇÃO porangatu Área (m²):                   128,28 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

6.2.1 Porta de madeira PM1  90 x 210 cm, portal e alizar. Instalada e dobradiça 1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.2.2 Fechadura interna para porta de madeira 1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

7 FORROS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

7.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO - PÁTIO INTERNO/SANITÁRIOS          109,40 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

7.2 TABICA METÁLICA 3X3 CM PARA FORRO GESSO ACARTONADO          105,49 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

8 REVESTIMENTO DE PAREDES  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

8.1

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 

ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

         459,90 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

8.2

REBOCO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

         420,44 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

8.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICANDO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREAS ENTRE 5M² E 10M², 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. - SANITÁRIOS - PAREDES 

NOVAS

           39,46 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

8.4
REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO PARA PAREDE DIMENSÃO A DEFINIR - 

LAVABO NOVO/COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO
           39,46 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9 PINTURA  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.1 PINTURA DE TETOS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS FORROS          118,40 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.1.2 PINTURA LÁTEX PVA BRANCO NEVE DUAS DEMÃOS FORROS          118,40 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.2 PINTURA DE PAREDE INTERNA  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.2.1
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS PAREDES INTERNAS - NOVAS 

ALVENARIA/DRYWALL
         185,89 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.2.2
PINTURA LISA ACRÍLICO FOSCA 2 DEMÃOS PAREDES INTERNAS - TODAS AS 

PAREDES
         230,79 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.3 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.3.1 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO          259,98 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.3.2 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO - MURO          220,00 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.4 PINTURA DE PISOS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.4.1 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) - CALÇADAS            49,62 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.5 PINTURA DE ESQUADRIAS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.5.1 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA - PORTAS DE MADEIRA #DIV/0!

9.5.2 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS - GRADES METÁLICAS            82,78 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

10 PISOS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!
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OBRA: Ampliação da subseção oab Porangatu DATA 15/03/2023

 OAB - SUBSEÇÃO porangatu Área (m²):                   128,28 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

10.1 REGULARIZAÇÃO DE PISO (2CM) -          117,96 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

10.2 PISO PORCELANATO COR CONCRETO - dimensão a definir          117,96 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

10.3 RODAPÉ H= 10 CM PISO PORCELANATO          105,49 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

10.4
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 - CALÇADAS 

PERÍMETRO DA CONSTRUÇÃO
           72,02 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11 INSTALAÇÕES                                -                                -                                      -   #DIV/0!

11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/CFTV/LUMINÁRIAS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.1.1.1  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/CFTV              1,00 VB                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.1.1.2  PONTOS DE ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS              1,00 VB                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.1  ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS 

11.5.1.1

.1
 INTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS              1,00 VB                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2  LOUÇAS E METAIS - REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS - VASOS, PIAS E CUBAS 

11.5.2.1  VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.2
 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO 
             1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.3  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM              2,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.4  TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" )              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.5  TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.6
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 

LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
             1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.7 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.8 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.9 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

0
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

1
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

2
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

3
SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

4
SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

5
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

6
VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!
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OBRA: Ampliação da subseção oab Porangatu DATA 15/03/2023

 OAB - SUBSEÇÃO porangatu Área (m²):                   128,28 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

11.5.2.1

7
VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

8
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

9
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"              2,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.2

0
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.2

1
 Engate flexível plástico - 1/2" - 30 cm              2,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.3 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.3.1  INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - DRENOS E REDE DE REFRIGERAÇÃO              1,00 VB                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.1  EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.2  EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.3  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.4

 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

             3,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.5

 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE 

RETANGULAR, *30 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

             2,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.6
 PINTURA SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES - TINTA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA 
             2,00 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12 DIVERSOS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12.1 GRANITOS: BANCADAS E SOLEIRAS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12.1.1  SOLEIRA EM GRANITO - A ESPECIFICAR - GERAL            10,30 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12.1.2
 BANCADAS EM GRANITO - NOVAS A ESPECIFICAR - COMPLEMENTO 

COPA/BANHEIRO NOVO 
             1,20 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12.1.3
 BANCADAS EM GRANITO - ANTIGA A REASSENTAR - TROCA DA BANCADA DA COPA 

EXISTENTE DE LUGAR 
             0,60 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12.2 DIVERSOS/LIMPEZA FINAL  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12.2.1  LIMPEZA - FINAL DE OBRA          128,28 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

 R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

 R$                         -    R$                       -    R$                              -   

 R$                         -    R$                       -    R$                              -   

CUSTO TOTAL 

BDI

VALOR TOTAL 

25%

Página 16 de 16

P
rocesso nº 202326354/2023 - A

D
M

 - C
onvite P

ublico

S
ituação: E

m
 andam

ento - Ú
ltim

o andam
ento:

U
suário: JU

LIA
N

A
 D

E
 S

O
U

Z
A

 - D
ata: 29/03/2023 11:36:16


