
 
 

CONVITE PUBLICO 0007 / 2023 

 

SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL 

AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DA OAB EM CAÇU - GO. 

 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE GOIÁS, convida as empresas especializadas, 

para apresentarem, na data e horário indicados, proposta alusiva ao que se acha indicado no objeto deste 

Edital de Convite Público. 

 

1. DO OBJETO 

O presente convite tem como objetivo a execução da ampliação da Subseção da OAB/GO em Caçu. 

1.1. Realizar visita no local: Rua Manoel Carneiro Guimarães, Qd 20, Lote A, Morada dos Sonhos, Caçu-

Goias; 

1.2.  Executar a ampliação da subseção conforme abaixo: 

1.2.1. Demolir paredes do atual escritório, ampliar e executar demais ambientes da subseção, conforme 

novo layout; 

1.2.1.1. Nova sala Multiuso: Executar nova parede externa, forro de gesso e parede de divisa com o Escritório 

em acartonado ou em alvenaria com reboco; 

1.2.1.2. Lavabo 2: Manter o lavabo atual e executar mais um, com as mesmas características do existente 

(porta em madeira, revestimento retangular até o teto, bancada em granito cinza, barras de apoio e 

etc); 

1.2.1.3. Nova copa/ Área de serviço: Remanejar a bancada existente para a nova parede e completar com 

balcão em granito. Na área de serviço, instalar tanque em louça tamanho pequeno e porta para acesso 

externo; 

1.2.1.4. Novo Escritório: Instalar porta e parede frontal em vidro temperado até o teto; 

1.2.1.5. Sala de auto atendimento: Realizar paredes em alvenaria, e porta de acesso em vidro de correr 

temperado e no portão do lado externo em metalon com abertura tipo “sanfonada” ou “ camarão”; 

1.2.1.6. M.E (Meu Escritório): Executar 2 salas com divisórias e portas de acesso em vidro temperado com 

altura de 2,10 m; 

1.2.1.7. Telhado: Executar novo telhado com telha isotelha e adequar o existente, conforme planta da 

cobertura e instalar forro acartonado em todos os ambientes; 

1.2.1.8. Fundação: Demolir pilaretes existentes e operar conforme projeto de fundação anexado; 

1.2.1.9. Calçada: Executar calçada no entorno da edificação; 
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1.2.1.10. Nas instalações, atender as adequações hidráulicas, pontos elétricos, luminotécnicos e previsões 

para instalação de ar condicionado; 

1.2.2.  Observações: 

• Revestimento parede interna: Massa pva com tinta acrilica fosca cor “papel picado” marca suvinil 

ou similar./ Revestimento cerâmico do Lavabo: cerâmica retificada retangular branca; 

• Forro: Massa pva e tinta pva cor branco neve; 

• Revestimento do Piso: Porcelanato cor cimento acetinado. Rodape altura 10 a 15 cm; 

• Interruptores: linha tramontina, pial ou similar; 

• Revestimento parede externa: Reboco e pintura lisa com selador e tinta acrílica cor “bodas de prata” 

ou “elefante” marca suvinil, ou “ceu de inverno” marca Leinertex; 

• Brise laterais em metalon, cobrindo as janelas: tinta esmalte fosco grafite ou preto; 

• Grade da fachada frontal (existente): tinta esmalte fosco grafite ou preto; 

Em caso de sugestões de alterações de cores ou marcas, validar com a engenheira ou arquiteta responsável 

pelo projeto. 

1.3. Atender os itens citados e projetos anexados (projetos arquitetônicos e estruturais). 

1.4. Considerar deixar 3% de reserva técnica de cada lote dos revestimentos para a contratada. 

1.5. Os projetos e o modelo da planilha orçamentária estão em anexos e no link: https://we.tl/t-odjxw9IUhL  

1.6. Encaminhar a planilha orçamentária contendo valor de material, valor de mão de obra e cronograma 

físico. 

1.7. Fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços realizados. 

1.8. Considerar entrega de Manual do proprietário na conclusão dos serviços, contendo descrição de 

materiais, garantias e planos de manutenção. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar todas as empresas especializadas em serviço de construção civil.  

 

TIPO PRAZO DE EXECUÇÃO PRAZO CONTRATO 

Menor custo, e melhor pacote 

global de benefícios. 

De acordo com os termos do 

contrato. 

De acordo com o prazo de 

garantia.  

 

3. DA REGULARIDADE FISCAL 

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como prova de regularidade fiscal: 

3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC - CNPJ; 
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3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo à Sede ou Domicílio, 

pertinente ao seu ramo de atividade; 

3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede. A prova de 

regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional far-se-á mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria 

da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, conforme 

estabelece o Decreto Nº 5.586, de 19 de novembro de 2005; 

3.4. Certidão Negativa de Débitos – CND – para com o INSS, devidamente atualizada, nos termos da 

legislação em vigor;  

3.5. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecida pela Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizada, nos termos da legislação pertinente em vigor. 

 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como comprovação de sua qualificação 

técnica para execução do serviço descrito no objeto deste convite. 

4.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da 

empresa, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

escrito firmado com a empresa; 

4.2. Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal; 

4.3. Relação com histórico e contatos de no mínimo três clientes; 

4.4. Contrato Social da Empresa. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO E DO CONTEÚDO DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada seguindo as orientações descritas abaixo. 

5.1. A proposta e a documentação deverão ser apresentadas em envelope fechado, contendo elementos de 

identificação da presente seleção pública ou poderão ser enviados para os e-mails: 

juliana.souza@oabgo.org.br e afc.engenharia@outlook.com.br  

5.2. A proposta será apresentada em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; 

5.3. A proponente deverá, além de outras informações que a seu critério entenda pertinente, incluir em sua 

proposta os seguintes dados: 
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a) A descrição detalhada dos produtos e/ou serviços; 

b) A indicação do valor expresso em real com impostos inclusos; 

c) A indicação da garantida dos produtos e dos serviços; 

d) O prazo de validade não inferior a trinta dias, contado da data da entrega; 

5.4. O preço proposto, independentemente de qualquer declaração ou informação nesse sentido, abrange 

todos os encargos trabalhistas, tributários e comerciais, assim como qualquer outros de qualquer natureza 

que se fizerem indispensáveis à perfeita e completa execução dos serviços. 

 

DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS 
HORA LOCAL PARA ENTREGA DA PROPOSTA 

11 / 04 / 2023 

(terça-feira) 
Até as 17:00h 

Anexo a Sede Administrativa, na Rua 1.1.21, nº 200, 

Setor Marista, Goiânia-GO, ou via e-mail: 

juliana.souza@oabgo.org.br; e 

afc.engenharia@outlook.com.br  

6. DAS INFORMAÇÕES 

Informações gerais poderão ser obtidas no departamento Administrativo da OAB-GO com Juliana pelos 

telefones (62) 3238-2019 / (62) 9.9929-7017 e informações técnicas poderão ser obtidas com a Engenheira 

Aline Carvalho pelo telefone (62) 99341-4691. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

O valor total estimado para a contratação dos serviços é de R$ 325.000,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil 

Reais). 

Será considerada a melhor oferta o  maior lance de percentual de desconto ofertado ao valor global, o menor 

prazo de execução e os benefícios oferecidos. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

A formalização da contratação será feita por intermédio de “CONTRATO”, devendo a proponente vencedora, 

tão logo seja convidado a firmar o instrumento, retirá-lo e providenciar a sua assinatura e restituição no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação. 

 

LOCAL E DATA DE EMISSÃO RESPONSÁVEIS 

 

Goiânia-GO, 31/03/2023 

 

Talita Silvério Hayasaki                Eduardo Alves Cardoso Júnior 

      Secretária-Geral                                Diretor-Tesoureiro 
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Imagens do projeto após a citada ampliação. 
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ESCALA:

EXECUÇÃO: DE ACORDO COM A

INDICADA

NBR-6118.

PROJETO N°

fc28=fck+1,65Sd
IMPORTANTE:Sd CONFORMEfck >=          MPa.

NBR - 6118/2014
CONCRETO:

FOLHA:

Enviado para Obra

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AOS ENGENHEIROS ACIMA CITADOS

PROJETO ESTRUTURAL

E PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO,MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO. LEI.5968 ART.25

Av T-7 esq. c/ Castelo Branco, Qd. R34, Lt. 01-E, Sala 807, Setor Oeste
Edifício Lourenço Oficce, Goiânia-GO - Fone:(0xx62) 3285-2100/8598-0548

2

site: www.ziadesper.eng.br       e-mail: ziad@ziadesper.eng.br

PROJETOS ESTRUTURAIS

1

ZIAD ESPER

CONTEÚDO:

Visto

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

Data

PROPRIETÁRIO:

Modificações

DATA

N°

AUTOR:

4
2- Forma das Vigas Baldrames

- Detalhe dos Pilares
- Corte A-A
Caçu

DIVERSOS

MAR/23

OAB GOIÁS

ZIAD JOSEPH ESPER - CREA 8797/D-GO

019/23

MAR/23

20

142,57m²

DIVERSAS

Instagram: ziadesper1
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Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VBC1 12x30 0 5
VBC2 12x30 0 5
VBC3 12x30 0 5
VBC4 12x30 0 5
VBC5 12x30 0 5
VBC6 12x30 0 5
VBC7 12x30 0 5
VBC8 12x30 0 5
VBC9 12x30 0 5
VBC10 12x30 0 5
VBC11 12x30 0 5
VBC12 12x30 0 5
VBC13 12x30 0 5

TERRENO

FORMA

- CONCRETO Fck= 20MPa E AÇO CA50

- MÓDULO DE DEFORMAÇÃO DO CONCRETO (Ec) > 20GPa (28 dias)

- FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0.6

- COBRIMENTO DA ARMADURA = 2.0cm

- AS VIGAS BALDRAMES DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS,
PARA EVITAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE

OBSERVAÇÕES

- TODAS AS VIGAS BALDRAMES ESTÃO NO NÍVEL +5

- ASSENTAR AS PAREDES SEM VIGA BALDRAME SOBRE CONTRAPISO
ARMADO (malha Ø4.2c/10)

- USAR ESPAÇADORES E POSICIONADORES ENTRE A FERRAGEM
E A FORMA

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

- CONFERIR FORMA E FERRAGEM ANTES DA CONCRETAGEM

- CURAR BEM O CONCRETO, MANTENDO A  SUPERFÍCIE
SEMPRE UMEDECIDA

- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR OS PROJETISTAS

- LOCAR E ESCAVAR AS ESTACAS A TRADO, APÓS A MARCAÇÃO
DAS VIGAS BALDRAMES

- COMPACTAR BEM O TERRENO SOB AS VIGAS BALDRAMES,
E EXECUTAR A VIGA BALDRAME SOBRE UM LASTRO DE
CONCRETO MAGRO
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IMPERMEABILIZAÇÃO

CONTRAPISO

LASTRO DE
CONCRETO MAGRO

TERRENO
NATURAL

TERRENO
NATURAL

LEGENDA:

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE MORRE

ESTACAS A TRADO

FORMA DAS VIGAS BALDRAMES
ESCALA 1:50

PC1 A PC8 (x8)
COBERTURA2 - L3

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

377

10
5

9 
N

1 
c/

12
ES

C
 1

:1
5

COBERTURA1 - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

272

26
7

23
 N

1 
c/

12
ES

C
 1

:4
0

BALDRAMES - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

5

-95

10
0

9 
N

1 
c/

12
ES

C
 1

:5
0

6 
N

2 
ø1

0.
0 

-1
03

10
3

9 N1 ø5.0 -79
8

26

6 
N

3 
ø1

0.
0 

-3
11

26
7

44

23 N1 ø5.0 -79
8

26

6 
N

4 
ø1

0.
0 

-1
59

20

97
44

9 N1 ø5.0 -79
8

26

PC9 A PC13 (x5)
COBERTURA1 - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

272

26
7

23
 N

1 
c/

12
ES

C
 1

:4
0

BALDRAMES - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

12

5

-95

10
0

9 
N

1 
c/

12
ES

C
 1

:5
0

6 
N

5 
ø1

0.
0 

-2
65

26
5

23 N1 ø5.0 -79
8

26

6 
N

4 
ø1

0.
0 

-1
59

20

97
44

9 N1 ø5.0 -79
8

26

Relação do aço
Cobertura1: 5xPC9
Cobertura2: 8xPC1

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 488 79 38552
CA50 2 10.0 48 103 4944

3 10.0 48 311 14928
4 10.0 78 159 12402
5 10.0 30 265 7950

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

402.3
385.6

272.8
65.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

272.8
65.4

Volume de concreto (C-20 MPa) = 1.93 m³
Área de forma = 44.95 m²

CORTE A-A
ESCALA 1:50

PC12 PC10

VCC2

VCC2 VCC2

PC8
PC7

VC2 VC1 VC1 VC1

PC9
PC8

PC6PC7

VBC3 VBC2 VBC2 VBC2

PC5

VCC3

VCC4

VBC7VBC11 Baldrames

5

Cobertura1

272

Cobertura2

377

30
23

7
30

30
23

7
30

93
12

48

30
36

0
60

30
23

7
30

93
60

30
23

7
30

93
60

30
33

2
40

48

26
7

10
5

12
37

8
12

37
8

12
22

8.
5

24
4.

5
12

12
17

3
12

28
8

12

12
17

3
12

28
8

12
37

8
12

12
24

4.
5

22
8.

5
12

24
4.

5
22

8.
5

CONSTRUÇÃO EXISTENTE

Ø25
EC1

Ø25
EC2

Ø25
EC3

Ø25
EC4

Ø25
EC5

Ø25
EC6

30 337 30 420 30 419 30

20 30 185 3012 1007051423025812 132

30 108 12 252 12 148 12 817 12 241 12

12

30 234 30 142 817 126 30 79 30

12
47

3

12

12
28

8
30

57
3

114 30 97
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0 

m
m

1
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         NBR - 14931/2003

ESCALA:

EXECUÇÃO: DE ACORDO COM A

INDICADA

NBR-6118.

PROJETO N°

fc28=fck+1,65Sd
IMPORTANTE:Sd CONFORMEfck >=          MPa.

NBR - 6118/2014
CONCRETO:

FOLHA:

Enviado para Obra

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AOS ENGENHEIROS ACIMA CITADOS

PROJETO ESTRUTURAL

E PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO,MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO. LEI.5968 ART.25

Av T-7 esq. c/ Castelo Branco, Qd. R34, Lt. 01-E, Sala 807, Setor Oeste
Edifício Lourenço Oficce, Goiânia-GO - Fone:(0xx62) 3285-2100/8598-0548

2

site: www.ziadesper.eng.br       e-mail: ziad@ziadesper.eng.br

PROJETOS ESTRUTURAIS

1

ZIAD ESPER

CONTEÚDO:

Visto

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

Data

PROPRIETÁRIO:

Modificações

DATA

N°

AUTOR:

4
3- Forma da Cobertura 1

- Forma da Cobertura 2
- Detalhe da Laje Maciça da
Cobertura 2 -Caçu

DIVERSOS

MAR/23

OAB GOIÁS

ZIAD JOSEPH ESPER - CREA 8797/D-GO

019/23

MAR/23

20

142,57m²

DIVERSAS

Instagram: ziadesper1

A A

VC3 12x30 VC3

VC112x30 VC1

VC4 12x30

VC
8

12
x3

0

VC
6

12
x3

0

VC
5

12
x3

0

VC
7

12
x3

0

VC2 12x30

12x30
PC1

12x30
PC2

12x30
PC3

12x30
PC4

12x30
PC5

12x30
PC6

12x30
PC7

12x30
PC8

12x30
PC9

12x30
PC10

12x30
PC11

12x30
PC12

12x30
PC13

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VC1 12x30 0 272
VC2 12x30 0 272
VC3 12x30 0 272
VC4 12x30 0 272
VC5 12x30 0 272
VC6 12x30 0 272
VC7 12x30 0 272
VC8 12x30 0 272

FORMA DA COBERTURA 1
ESCALA 1:50

FORMA DA COBERTURA 2
ESCALA 1:50

- RECOMENDA-SE RIGOROSA LIMPEZA DAS FORMAS ANTES DA
CONCRETAGEM (Remoção de serragem, tocos de cigarro, etc.)

- A CURA DO CONCRETO ACONTECE, COM MAIOR INTENSIDADE,
NOS PRIMEIROS SETE DIAS A PARTIR DO LANÇAMENTO.
PORTANTO, MANTER A SUPERFÍCIE DO CONCRETO
UMEDECEDA E/OU PROTEGÊ-LA COM PELÍCULA DE CURA

- CONCRETO Fck= 20MPa E AÇO CA50

- MÓDULO DE DEFORMAÇÃO DO CONCRETO (Ec) > 20GPa (28 dias)

- FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0.6

- COBRIMENTO DA ARMADURA = 2.0cm

OBSERVAÇÕES:

- NÍVEIS NÃO MARCADOS:
   FORMA DA COBERTURA 1= +272
   FORMA DA COBERTURA 1= +377

- USAR ESPAÇADORES E POSICIONADORES ENTRE A FORMA E A
FERRAGEM

- NÃO USAR SERRAGEM PARA ENCHER AS CAIXAS EMBUTIDAS
NAS LAJES

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

- CONFERIR A FORMA E A FERRAGEM, ANTES DA CONCRETAGEM

- MOLHAR BEM AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM

- EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR OS PROJETISTAS

- DESFORMAR SOMENTE APÓS 15 DIAS E RETIRADA DAS
ESCORAS APÓS A CONCRETAGEM DAS CINTAS DA CAIXA D'ÁGUA

- DAR CONTRAFLEXA, CONFORME INDICADO NO PROJETO

- A SOBRECARGA INDICADA EM PROJETO É CORRESPONDENTE AO
USO PREVISTO EM ARQUITETURA. TOMAR O CUIDADO DE NÃO
UTILIZAR AS LAJES COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS.

LEGENDA:

PILAR QUE SEGUE

PILAR QUE MORRE

cf= CONTRA FLEXA

LM1
h=12 LAJE MACIÇA

LM1

13
 N

1 
ø5

.0
 c

/1
2 

-4
87

40 N2 ø5.0 c/12 -159

2 
N

4 
ø8

.0
 -6

42

48 N3 ø6.3 c/10 -242
159 108

8

56

8

Relação do aço
LCobertura2

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 13 487 6331
2 5.0 40 159 6360

CA50 3 6.3 48 242 11616
4 8.0 2 642 1284

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0
5.0

116.2
12.9
127

31.3
5.6

21.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

36.8
21.5

Volume de concreto (C-20 MPa) = 0.87 m³
Área de forma = 7.93 m²

DETALHE DA LAJE MACIÇA DA COBERTURA 2
ESCALA 1:50

OBSERVAÇÕES
- AS LAJES MACIÇAS ESTÃO NO NÍVEL +377

- CONCRETO Fck= 20MPa E AÇO CA50

- COBRIMENTO DA ARMADURA = 1.0cm

- ALTURA DA LAJE MACIÇA= 12cm

- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS
NO LOCAL

ATENÇÃO:
- PARA AS ARMADURAS NEGATIVAS, NÃO ESQUECER DE
COLOCAR ESPAÇADORES (CARAGUEJOS OU SIMILARES),
E EVITAR QUE PESSOAS PISEM NESTAS ARMADURAS

- ANTES DE CONCRETAR, VERIFICAR SE A ARMADURA
NEGATIVA NÃO FOI AMASSADA. CASO ISSO ACONTEÇA,
REPOSICIONAR A ARMADURA ANTES DA CONCRETAGEM

LEGENDA:

ARMADURA POSITIVA

ARMADURA NEGATIVA

12
12

47
3

30 337 30 420 30 419 30

30 372 30 142 20 30 185 3010012705

30 108 12 252 30 130

12 412 12 817 12 241 12

30 130 12

30 234 30 142 817 126 30 79 30

12 114 30 97 1212 252

12
37

8
12

12
47

3
12

37
8

12

49
7

37
8

12

30
28

8
12

49
7

60

12
47

3
12

12
47

3
12

cf= 1.0

cf= 1.0

cf= 1.0

A A

LM1
h=12

VCC2 VCC2 12x60 N.+425 VCC2

VC
C

4
12

x6
0 

N
.+

42
5

VCC1 VCC112x40 VCC1

VC
C

3
12

x4
0

12x30
PC1

12x30
PC2

12x30
PC3

12x30
PC4

12x30
PC5

12x30
PC6

12x30
PC7

12x30
PC8

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VCC1 12x40 0 377
VCC2 12x60 48 425
VCC3 12x40 0 377
VCC4 12x60 48 425

30 337 30 420 30 432 12 150

12 150

12 1267 12 150

847 12 120 30

30 372 30 979 30

12
37

8
12

12
37

8
12

12
37

8
12

12
60

30
28

8
12

88
cf= 1.0cf= 1.0

12
47

8

12
47

8
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ESCALA:

EXECUÇÃO: DE ACORDO COM A

INDICADA

NBR-6118.

PROJETO N°

fc28=fck+1,65Sd
IMPORTANTE:Sd CONFORMEfck >=          MPa.

NBR - 6118/2014
CONCRETO:

FOLHA:

Enviado para Obra

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AOS ENGENHEIROS ACIMA CITADOS

PROJETO ESTRUTURAL

E PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO,MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO. LEI.5968 ART.25

Av T-7 esq. c/ Castelo Branco, Qd. R34, Lt. 01-E, Sala 807, Setor Oeste
Edifício Lourenço Oficce, Goiânia-GO - Fone:(0xx62) 3285-2100/8598-0548

2

site: www.ziadesper.eng.br       e-mail: ziad@ziadesper.eng.br

PROJETOS ESTRUTURAIS

1

ZIAD ESPER

CONTEÚDO:

Visto

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

Data

PROPRIETÁRIO:

Modificações

DATA

N°

AUTOR:

4
1- Forma das Vigas Baldrames

- Detalhe dos Pilares
- Corte A-A
Caçu

DIVERSOS

MAR/23

OAB GOIÁS

ZIAD JOSEPH ESPER - CREA 8797/D-GO

019/23

MAR/23

20

142,57m²

DIVERSAS

Instagram: ziadesper1

N= 3.3
12x30
PC1

N= 4.8
12x30
PC2

N= 5.2
12x30
PC3

N= 4.7
12x30
PC4

N= 6.5
12x30
PC5

N= 3.1
12x30
PC6

N= 8.5
12x30
PC7

N= 2.9
12x30
PC8

N= 2.1
12x30
PC9

N= 2.1
12x30
PC10

N= 4.4
12x30
PC11

N= 3.4
12x30
PC12

N= 1.0
12x30
PC13

- VER A PROFUNDIDADE DE CADA ESTACA NA PLANTA

- USAR ESPAÇADORES E POSICIONADORES ENTRE O SOLO E A FERRAGEM

- CASO NÃO EXISTA CASCALHO NA PONTA DA ESTACA,
A MESMA DEVERÁ SER APILOADA ANTES DA CONCRETAGEM

- A CONCRETAGEM DEVERÁ SER REALIZADA DE MANEIRA
QUE NÃO PROVOQUE DESBARRANCAMENTO DE TERRA

- USAR ADITIVO PLASTIFICANTE NO CONCRETO. CASO NÃO SEJA USADO
O ADITIVO PLASTIFICANTE, O CONCRETO DEVERÁ SER APILOADO A CADA
METRO DE PROFUNDIDADE DA ESTACA

- CONCRETO FCK=20MPa E AÇO CA50

- COBRIMENTO DA ARMADURA = 3cm

OBSERVAÇÕES:
(ESTACAS DE CONCRETO)

Pr
of

un
di

da
de

 V
ar

iá
ve

l

13
0c

m
20

cm

ESTACA  ESCAVADA - Ø40 (x13)
(Esc 1:25)

5

51
0

Concreto Magro.

A A

CORTE AA

8 
N

2 
ø8

.0
 c

/1
0 

-1
50

N2

Ø
40

10 N3 ø8.0 c/15 -114

Relação do aço
13xEscavada ø40cm 6xEstacas Ø 25cm

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 48 69 3312
CA50 2 8.0 104 150 15600

3 8.0 130 114 14820
4 8.0 60 120 7200

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

376.2
33.2

163.3
5.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

163.3
5.6

Volume de concreto (C-20 MPa) = 6.18 m³

P
12x30

PILARES DE CONCRETO ARMADO

Q= N  CARGAS DA ESTRUTURA

LEGENDA:

- A CONSTRUÇÃO TEM ÂNGULOS DE 90°

- SOLICITAR A TOPOGRAFIA, A ORIENTAÇÃO  PARA A EXECUÇÃO DO GABARITO

- DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM cm

- PLANEJAR BEM CADA ETAPA DA OBRA, PARA EVITAR PROBLEMAS FUTUROS

BRASILEIRAS.
DA REAÇÃO DA ESTRUTURA, CALCULADA CONFORME AS NORMAS ESTRUTURAIS
- AS CARGAS Q= N, REFEREM-SE A CARGAS NOS PILARES PROVENIENTES

- O NÍVEL 0.0 DEVERÁ SER BEM DEFINIDO NA OBRA

DAS VIGAS BALDRAMES
- LOCAR E ESCAVAR AS ESTACAS A TRADO, APÓS A MARCAÇÃO

- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR OS PROJETISTAS

DA FUNDAÇÃO
- CONFERIR BEM A LOCAÇÃO DE CADA PILAR ANTES DA CONCRETAGEM

- EM CASO DE DÚVIDAS NA LOCAÇÃO, VER PROJETO DE ARQUITETURA

- AJUSTAR AS MEDIDAS, CONFORME NECESSIDADE DO LOCAL.

ARQUITETÔNICO.
SER LOCADA, CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
- USAR TEODOLITO PARA LOCAR OS PILARES. A CONSTRUÇÃO DEVERÁ

DIFERENTES)
(COMUNICAR AO PROJETISTA, SE AS DIMENSÕES ATUAIS FOREM
- CONFERIR MEDIDAS DO TERRENO ANTES DE INICIAR A MARCAÇÃO

- AÇO CA50 e 60

ÁGUA/CIMENTO
- ADEQUAR O SLUMP AO BOMBEAMENTO, MANTENDO O FATOR

- CONCRETO Fck= 20MPa, SLUMP 7±1

OBSERVAÇÕES:

DETALHE DAS ESTACAS DE APOIO
À TRADO (SOB VIGAS BALDRAMES) - 6x

Ap
ro

xi
m

ad
am

en
te

 3
.0

m

8 N1 ø5.0 c/15 -69

25
19

10
 N

4 
ø8

.0
 -1

20 20
10

0

N1

N1

N4

Baldrame

ESCALA 1:50
LOCAÇÃO E CARGA DOS PILARES

Ø25
EC1

Prof= 3m

Ø25
EC2

Prof= 3m
Ø25
EC3

Prof= 3m
Ø25
EC4

Prof= 3m
Ø25
EC5

Prof= 3m
Ø25
EC6

Prof= 3m

138 229 35 415 449 4 141 106 109

48
5

81
30

9

9

9 151 29 9

23
4.

5

PC1 A PC4= 0.0

PC5= 309

PC6 A PC9= 390

PC10 A PC13= 875

PC
1-

PC
6=

 0
.0

PC
10

= 
13

8

PC
2=

 3
67

PC
7-

PC
11

= 
40

2

PC
3=

 8
17

PC
4=

 1
26

6

PC
8=

 1
41

1

PC
12

= 
15

17

PC
9-

PC
13

= 
16

26

PC
5=

 1
27

0

EPC1
Ø40
Prof= 3m

EPC2
Ø40
Prof= 3m

EPC3
Ø40
Prof= 3m

EPC4
Ø40
Prof= 3m

EPC5
Ø40
Prof= 4m

EPC6
Ø40
Prof= 3m

EPC7
Ø40
Prof= 5m

EPC8
Ø40
Prof= 3m

EPC9
Ø40
Prof= 3m

EPC10
Ø40
Prof= 3m

EPC11
Ø40
Prof= 3m

EPC12
Ø40
Prof= 3m

EPC13
Ø40
Prof= 3m

Pilar
 Nome  Seção

(cm)
Carga

(tf)
 PC1  12x30  3.3
 PC2  12x30  4.8
 PC3  12x30  5.2
 PC4  12x30  4.7
 PC5  12x30  6.5
 PC6  12x30  3.1
 PC7  12x30  8.5
 PC8  12x30  2.9
 PC9  12x30  2.1
 PC10  12x30  2.1
 PC11  12x30  4.4
 PC12  12x30  3.4
 PC13  12x30  1.0

ESCALA 1:50
PLANTA E DETALHE DA FUNDAÇÃO

Ø25
EC1

Prof= 3m

Ø25
EC2

Prof= 3m
Ø25
EC3

Prof= 3m
Ø25
EC4

Prof= 3m
Ø25
EC5

Prof= 3m
Ø25
EC6

Prof= 3m
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ENG° ZIAD ESPER - PROJETOS ESTRUTURAIS

COR - TRAÇO

007 - black/white

0,15

0,217-WHITE

6-MAGEN 0,55

X

0,15

MELHOR QUALIDADE

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

007 - black/white

COR - LAYER

DEMAIS 007 - black/white 0,12

10
0 

m
m

1

100 mm

         NBR - 14931/2003

ESCALA:

EXECUÇÃO: DE ACORDO COM A

INDICADA

NBR-6118.

PROJETO N°

fc28=fck+1,65Sd
IMPORTANTE:Sd CONFORMEfck >=          MPa.

NBR - 6118/2014
CONCRETO:

FOLHA:

Enviado para Obra

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AOS ENGENHEIROS ACIMA CITADOS

PROJETO ESTRUTURAL

E PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO,MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO. LEI.5968 ART.25

Av T-7 esq. c/ Castelo Branco, Qd. R34, Lt. 01-E, Sala 807, Setor Oeste
Edifício Lourenço Oficce, Goiânia-GO - Fone:(0xx62) 3285-2100/8598-0548

2

site: www.ziadesper.eng.br       e-mail: ziad@ziadesper.eng.br

PROJETOS ESTRUTURAIS

1

ZIAD ESPER

CONTEÚDO:

Visto

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

Data

PROPRIETÁRIO:

Modificações

DATA

N°

AUTOR:

4
4Detalhe das Vigas

Caçu

DIVERSOS

MAR/23

OAB GOIÁS

ZIAD JOSEPH ESPER - CREA 8797/D-GO

019/23

MAR/23

20

142,57m²

DIVERSAS

Instagram: ziadesper1

PC1 PC2 PC3 PC4

30 337 30 420 30 419 30

145

ESC 1:50
VBC1 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

337
22 N1 c/16

420
27 N1 c/16

419
27 N1 c/16

5

2 N45 ø10.0 -859 2 N46 ø10.0 -457

2 N47 ø10.0 -745
2 N4 ø6.3 -265 2 N5 ø6.3 -322

76 N1 ø5.0 -79
8

26

DETALHE DAS VIGAS BALDRAMES

PC6 EC1 PC7 VBC10

30 101.5 25 245.5 30 142

ESC 1:50
VBC2 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

101.5
7 N1 c/16

245.5
16 N1 c/16

142
9 N1 c/16

5

2 N31 ø8.0 -587
570 19

2 N32 ø8.0 -618
26 570 26

32 N1 ø5.0 -79
8

26

VBC12 PC8 PC9

20 30 185 30

ESC 1:50
VBC3 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

20
2 N1 c/16

185
12 N1 c/16

5

2 N33 ø8.0 -278
19 261

2 N34 ø8.0 -142
26 118 2 N6 ø6.3 -163

14 N1 ø5.0 -79
8

26

VBC8 VBC9 VBC10
276 160

ESC 1:50
VBC4 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

252
16 N1 c/16

160
10 N1 c/16

5

2 N35 ø8.0 -457
10 432 19

2 N36 ø8.0 -480
26 432 26

26 N1 ø5.0 -79
8

26

PC10 PC11 VBC10

30 234 30 142

ESC 1:50
VBC5 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30
12

234
15 N1 c/16

142
9 N1 c/16

5

2 N37 ø8.0 -449
432 19

2 N38 ø8.0 -289
265 26

2 N7 ø6.3 -187

24 N1 ø5.0 -79
8

26

VBC12 PC12 PC13

126 30 79 30

ESC 1:50
VBC6 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

126
8 N1 c/16

109
7 N1 c/16

5

2 N39 ø8.0 -295
19 261 19

2 N40 ø8.0 -309
26 261 26

15 N1 ø5.0 -79
8

26

PC6 PC1

12 378 12

ESC 1:50
VBC7 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

378
24 N1 c/16

5

2 N48 ø10.0 -417
12 398 12

2 N8 ø6.3 -398

24 N1 ø5.0 -79
8

26

PC10 VBC4 EC2 EC1

12 232 25 216 12

97.5

ESC 1:50
VBC8=VBC9=VBC10=VBC12=VBC13 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

232
15 N1 c/16

216
14 N1 c/16

5

2 N41 ø8.0 -509
10 493 10

2 N42 ø8.0 -195
2 N9 ø6.3 -190 2 N10 ø6.3 -149

29 N1 ø5.0 -79
8

26

PC5 PC4

57 30 288 12

ESC 1:50
VBC11 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

57
4 N1 c/16

288
18 N1 c/16

5

2 N43 ø8.0 -391
383 10

2 N44 ø8.0 -204
26 180

2 N11 ø6.3 -223

22 N1 ø5.0 -79
8

26

Relação do aço
Baldrames: VBC1 VBC2

VBC3 VBC4
VBC5 VBC6
VBC7 5xVBC8
VBC11

Cobertura1: VC1 VC2
VC3 VC4
4xVC5

Cobertura2: VCC1 VCC2
VCC3 VCC4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 584 79 46136
2 5.0 78 99 7722
3 5.0 92 139 12788

CA50 4 6.3 2 265 530
5 6.3 2 322 644
6 6.3 4 163 652
7 6.3 2 187 374
8 6.3 4 398 1592
9 6.3 10 190 1900

10 6.3 10 149 1490
11 6.3 2 223 446
12 6.3 2 280 560
13 6.3 4 CORR 184
14 6.3 2 162 324
15 6.3 8 493 3944
16 6.3 4 CORR 1572
17 6.3 4 CORR 1904
18 6.3 4 CORR 1900
19 6.3 2 270 540
20 6.3 2 210 420
21 6.3 2 332 664
22 6.3 6 CORR 2568
23 6.3 6 CORR 5310
24 6.3 6 CORR 948
25 6.3 2 155 310
26 6.3 2 498 996
27 6.3 4 CORR 1592
28 6.3 6 CORR 588
29 6.3 6 CORR 1956
30 6.3 6 CORR 576
31 8.0 2 587 1174
32 8.0 2 618 1236
33 8.0 4 278 1112
34 8.0 4 142 568
35 8.0 2 457 914
36 8.0 2 480 960
37 8.0 2 449 898
38 8.0 2 289 578
39 8.0 4 295 1180
40 8.0 4 309 1236
41 8.0 10 509 5090
42 8.0 10 195 1950
43 8.0 2 391 782
44 8.0 2 204 408
45 10.0 2 859 1718
46 10.0 4 457 1828
47 10.0 2 745 1490
48 10.0 4 417 1668
49 10.0 2 583 1166
50 10.0 2 334 668
51 10.0 2 445 890
52 10.0 2 314 628
53 10.0 8 512 4096
54 10.0 2 825 1650
55 10.0 2 260 520
56 10.0 2 300 600
57 10.0 2 541 1082
58 10.0 2 593 1186
59 12.5 2 413 826
60 12.5 2 1020 2040
61 12.5 2 505 1010
62 12.5 2 392 784

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

344.9
180.9
191.9
46.6

666.5

92.8
78.5

130.1
49.4
113

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

350.8
113

Volume de concreto (C-20 MPa) = 5.39 m³
Área de forma = 96.36 m²

PC6 VC5 PC7 VC6

30 372 30 142

ESC 1:50
VC1 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

372
24 N1 c/16

142
9 N1 c/16

272

2 N49 ø10.0 -583
570 15

2 N50 ø10.0 -334
310 26

2 N12 ø6.3 -280

33 N1 ø5.0 -79
8

26

DETALHE DAS VIGAS DA COBERTURA 1

VC7 PC8 PC9

20 30 185 30

ESC 1:50
VC2 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

20
2 N1 c/16

185
12 N1 c/16

272
2x2 N13 ø6.3

2 N33 ø8.0 -278
19 261

2 N34 ø8.0 -142
26 118

2 N6 ø6.3 -163

14 N1 ø5.0 -79
8

26

PC10 PC11 VC6

30 234 30 142

ESC 1:50
VC3 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

234
15 N1 c/16

142
9 N1 c/16

272

2 N51 ø10.0 -445
432 15

2 N52 ø10.0 -314
290 26

2 N14 ø6.3 -162

24 N1 ø5.0 -79
8

26

VC7 PC12 PC13

126 30 79 30

ESC 1:50
VC4 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

126
8 N1 c/16

109
7 N1 c/16

272

2 N39 ø8.0 -295
19 261 19

2 N40 ø8.0 -309
26 261 26

15 N1 ø5.0 -79
8

26

PC10 VC1

12 485

ESC 1:50
VC5=VC6=VC7=VC8 (12 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

30

12

473
30 N1 c/16

272

2 N53 ø10.0 -512
12 493 12

2 N15 ø6.3 -493

30 N1 ø5.0 -79
8

26

PC1 PC2 PC3 PC4

30 337 30 420 30 419 30

115 135

ESC 1:50
VCC1 (12 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

337
17 N2 c/20

420
21 N2 c/20

419
21 N2 c/20

377

2x2 N16 ø6.3 2x2 N17 ø6.3 2x2 N18 ø6.3

2 N54 ø10.0 -825

2 N46 ø10.0 -457

2 N55 ø10.0 -260 2 N56 ø10.0 -300

2 N19 ø6.3 -270 2 N20 ø6.3 -210 2 N21 ø6.3 -332

59 N2 ø5.0 -99
8

36

DETALHE DAS VIGAS DA COBERTURA 2

PC6 PC7 VCC4 PC8

30 372 30 859 120 30

210

ESC 1:50
VCC2 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

60

12

372
19 N3 c/20

847
43 N3 c/20

120
6 N3 c/20

425

2x3 N22 ø6.3 2x3 N23 ø6.3 2x3 N24 ø6.3

2 N59 ø12.5 -413

2 N60 ø12.5 -1020

2 N61 ø12.5 -505
2 N62 ø12.5 -392

339
562 N25 ø6.3 -155 2 N26 ø6.3 -498

68 N3 ø5.0 -139
8

56

PC6 PC1

12 378 12

ESC 1:50
VCC3 (12 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

40

12

378
19 N2 c/20

377

2x2 N27 ø6.3

2 N48 ø10.0 -417
12 398 12

2 N8 ø6.3 -398

19 N2 ø5.0 -99
8

36

VCC2 PC5 PC4

72 30 288 12 88

ESC 1:50
VCC4 (12 x 60)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:20

60

12

72
4 N3 c/20

288
15 N3 c/20

88
5 N3 c/20

425

2x3 N28 ø6.3 2x3 N29 ø6.3 2x3 N30 ø6.3

2 N57 ø10.0 -541
30 486 30

2 N58 ø10.0 -593

56
486

56

24 N3 ø5.0 -139
8

56
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OBRA: Ampliação Subseção OAB em Caçu DATA 27/03/2023

Subseção OAB Caçu Área (m²):                   128,28 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE CAÇU - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

1 SERVIÇOS GERAIS/INICIAIS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA              5,34 M3                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.2
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA - PISO EXISTENTE
           29,78 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.3 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, SEM APROVEITAMENTO            29,78 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.4
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A 

CAÇAMBA E CARGA
             0,60 M3                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.5 DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA            38,41 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.6
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA 

MANUAL (DURANTE OBRA)
             8,61 M3                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.7
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
             1,89 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.8 ANDAIMES            40,00 
M2*M

ÊS
                -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.9
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 

OBRA
         142,57 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.10 REFEIÇÕES              2,00 MÊS                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.11 CAFÉ DA MANHÃ              2,00 MÊS                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.12 TRANSPORTES DIVERSOS              2,00 mês                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

2 ADMINISTRAÇÃO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

2.1 ENGENHEIRO DE OBRAS (acompanhamento)          128,00 H                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

2.2  ENCARREGADO          352,00 H                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3 FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.1 FUNDAÇÃO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO SEM ARMADURA
           18,00 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO SEM ARMADURA
           39,00 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.3 AÇO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - ESTACAS              5,60 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.4 AÇO CA-50 - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - ESTACAS          163,30 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.1.5  IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS            40,93 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.1
CONCRETO FCK-20 MPA - VIGAS - PREPARO BETONEIRA INCLUSO LANÇAMENTO 

MANUAL
             4,73 M3                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.2 AÇO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS E PILARES          199,90 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.3 AÇO CA-60 - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS E PILARES          124,10 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.4 AÇO CA-50 - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS  E PILARES          112,40 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.5 AÇO CA-50 - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS  E PILARES          402,90 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.6 AÇO CA-50 - 12,5 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS  E PILARES            49,40 kg                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

3.2.7 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - VIGAS E PILARES            97,83 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 
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OBRA: Ampliação Subseção OAB em Caçu DATA 27/03/2023

Subseção OAB Caçu Área (m²):                   128,28 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE CAÇU - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

3.2.8
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 

DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
             9,00 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

4.1
ESTRUTURA METÁLICA COM FUNDO ANTICORROSIVO - NOVO TELHADO 

COMPLEMENTO
         771,70 KG                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

4.2
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
           96,46 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

4.3 REVISÃO DE TELHADOS - EXISTENTE              1,00 VB                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

4.4 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA - NOVO TELHADO            53,33 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

4.5 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - NOVO TELHADO              3,05 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

5 PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

5.1
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ASSENTAMENTO E = 14 

CM - PAREDES SANITÁRIOS
         217,25 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

5.2 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA            54,90 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

5.3 VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO            41,05 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

5.4

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES - 

ESCRITÓRIO

           12,72 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6 ESQUADRIAS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1 FERRO/ALUMÍNIO/VIDRO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.1 JANELA CORRER VIDRO  TEMPERADO - J01 150X120 - 03 UNIDADES 3,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.2 JANELA BASCULANTE VIDRO  TEMPERADO - J02 50X50 - 01 UNIDADE 1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.3 PORTA CORRER VIDRO TEMPERADO - P1 330X350 - 01 UNIDADE 1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.4 PORTA CORRER VIDRO TEMPERADO - P4 90X210 - 01 UNIDADE 1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.5
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P5
1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.6
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. - DIVISÃO 

PARA ESCRITÓRIO/SALAS DE ATENDIMENTO
20,85          M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.7
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS - ESCRITÓRIO/SALAS DE ATENDIMENTO - P3
3,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.8
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS - SALA MULTIUSO
1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.9 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO - PROTEÇÃO JANELAS 16,04          M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.1.10
GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO - PROTEÇÃO PORTA DE 

ACESSO
11,55          M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.2.1 Porta de madeira PM1  90 x 210 cm, portal e alizar. Instalada e dobradiça 1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

6.2.2 Fechadura interna para porta de madeira 1,00            Unid.                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!
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OBRA: Ampliação Subseção OAB em Caçu DATA 27/03/2023

Subseção OAB Caçu Área (m²):                   128,28 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE CAÇU - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

7 FORROS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

7.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO - PÁTIO INTERNO/SANITÁRIOS          113,89 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

7.2 TABICA METÁLICA 3X3 CM PARA FORRO GESSO ACARTONADO          109,15 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

8 REVESTIMENTO DE PAREDES  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

8.1

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 

ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

         434,49 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

8.2

REBOCO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

         395,03 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

8.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICANDO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREAS ENTRE 5M² E 10M², 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. - SANITÁRIOS - PAREDES 

NOVAS

           39,46 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

8.4
REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO PARA PAREDE DIMENSÃO A DEFINIR - 

LAVABO NOVO/COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO
           39,46 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9 PINTURA  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.1 PINTURA DE TETOS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS FORROS          122,89 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.1.2 PINTURA LÁTEX PVA BRANCO NEVE DUAS DEMÃOS FORROS          122,89 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.2 PINTURA DE PAREDE INTERNA  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.2.1
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS PAREDES INTERNAS - NOVAS 

ALVENARIA/DRYWALL
         156,73 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.2.2
PINTURA LISA ACRÍLICO FOSCA 2 DEMÃOS PAREDES INTERNAS - TODAS AS 

PAREDES
         228,11 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.3 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

1.9.3.1 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO          263,74 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.4 PINTURA DE PISOS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.4.1 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) - CALÇADAS            49,62 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.5 PINTURA DE ESQUADRIAS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

9.5.1 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS - GRADES METÁLICAS            82,78 M2 #DIV/0!

10 PISOS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

10.1 REGULARIZAÇÃO DE PISO (2CM) -          122,35 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

10.2 PISO PORCELANATO COR CONCRETO - dimensão a definir          122,35 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

10.3 RODAPÉ H= 10 CM PISO PORCELANATO          109,15 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

10.4
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 - CALÇADAS 

PERÍMETRO DA CONSTRUÇÃO
           49,62 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!
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OBRA: Ampliação Subseção OAB em Caçu DATA 27/03/2023

Subseção OAB Caçu Área (m²):                   128,28 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE CAÇU - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

11 INSTALAÇÕES                                -                                -                                      -   #DIV/0!

11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/CFTV/LUMINÁRIAS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.1.1.1  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/CFTV              1,00 VB                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.1.1.2  PONTOS DE ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS              1,00 VB                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.1  ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS 

11.5.1.1

.1
 INTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS              1,00 VB                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2  LOUÇAS E METAIS - REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS - VASOS, PIAS E CUBAS 

11.5.2.1  VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.2
 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO 
             1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.3  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM              2,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.4  TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" )              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.5  TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.6
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 

LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
             1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.7 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.8 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.9 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

0
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

1
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

2
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

3
SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

4
SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

5
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

6
VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

7
VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

8
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.1

9
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"              2,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!
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OBRA: Ampliação Subseção OAB em Caçu DATA 27/03/2023

Subseção OAB Caçu Área (m²):                   128,28 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE CAÇU - GO  R$                    -   

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI/GOINFRA/COTAÇÕES DE MERCADO (SINAPI JAN/23 e GOINFRA MAR/23)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO  QUANT. UN.  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL  MATERIAL  Mão de obra  TOTAL %

Valor (R$/m²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA
 PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL 

11.5.2.2

0
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.5.2.2

1
 Engate flexível plástico - 1/2" - 30 cm              2,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.3 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.3.1  INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - DRENOS E REDE DE REFRIGERAÇÃO              1,00 VB                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.1  EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.2  EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.3  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS              1,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.4

 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

             3,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.5

 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE 

RETANGULAR, *30 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

             2,00 Unid                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

11,4.6
 PINTURA SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES - TINTA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA 
             2,00 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12 DIVERSOS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12.1 GRANITOS: BANCADAS E SOLEIRAS  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12.1.1  SOLEIRA EM GRANITO - A ESPECIFICAR - GERAL            10,30 M                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12.1.2
 BANCADAS EM GRANITO - NOVAS A ESPECIFICAR - COMPLEMENTO 

COPA/BANHEIRO NOVO 
             1,20 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12.1.3
 BANCADAS EM GRANITO - ANTIGA A REASSENTAR - TROCA DA BANCADA DA COPA 

EXISTENTE DE LUGAR 
             0,60 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12.2 DIVERSOS/LIMPEZA FINAL  R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

12.2.1  LIMPEZA - FINAL DE OBRA          128,28 M2                 -    R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

 R$                         -    R$                       -    R$                              -   #DIV/0!

 R$                         -    R$                       -    R$                              -   

 R$                         -    R$                       -    R$                              -   

CUSTO TOTAL 

BDI

VALOR TOTAL 

25%
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